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MEMORIA 

1.1.- ANTECEDENTES. 

 

Se redacta el presente documento técnico denominado "PROYECTO DE CONEXIÓN 

AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE”, por encargo verbal del Jefe del 

servicio de  Infraestructuras D. Francisco Plaza Salazar 

 

La obra se trata de una actuación incluida dentro del anejo de inversiones del 

presupuesto municipal del 2016, concretamente dentro de la aplicación presupuestaria 2016 18 

1532 609 

 

1.2.- OBJETO DEL PROYECTO 

 

El objeto de este proyecto es la continuación de la Avenida Cordel de las Merinas hasta 

la glorieta de la Ronda Norte, con el desarrollo de la urbanización Montesol I se realizó 

conexión con la Ronda Norte por la Avenida Pozo de la Nieve, quedándose la conexión por la 

Avenida del cordel de las Merinas pendiente de ejecución 

 

La prolongación se hará con iguales materiales a los existentes en la Avenida, misma 

sección, y mismo paquete de firme, en la conexión de la Ronda Norte se procurará seguir con 

la jardinería, carril bici, paseo peatonal y disposición de pasos de peatones de forma similar a 

la de la salidas de la ronda Norte hacia la Avenida Pozo de la Nieve 

 

Urbanísticamente la zona de actuación aparece en el PGOU como suelo urbano 

consolidado, calificación viario, adscrito a la urbanización SUP 1.1 (Montesol I) ya desarrollado 
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1.3.- SITUACIÓN 

 

Las obras se ubican en la Avenida Cordel de las Merinas, en la urbanización de 

Montesol en Cáceres 

 

1.4.- DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Se iniciarán las obras con los acopios necesarios para la ejecución  de la obra, así 

como los desvíos de los tránsitos peatonales y de carril bici existente en la rotonda, 

posteriormente se demolerá la zona de conexión con la Ronda Norte, y se realizarán los 

rellenos necesarios. Posteriormente se ejecutarán las canalizaciones de recogida de pluviales, 

de la red de riego, y de la red de alumbrado público y semaforización, para después colocar las 

primeras capas del paquete de firme, los bordillos, hormigones, acerados y capa de base de la 

Mezcla bituminosa en caliente 

 

La obra finalizará con la colocación de las farolas, la ejecución de la capa de rodadura 

y señalización tanto horizontal como vertical 

 

 1.5.- PLAZO DE EJECUCIÓN 

 

 Una vez analizadas las partidas presupuestadas, y condicionantes externos tales como 

zonas de acopios, tráfico, accesibilidad peatonal, se concluye que el plazo de ejecución de las 

obras es de 3 meses 

 

 1.6.- NORMATIVA 

 

La redacción de la presente Memoria valorada, está incluida dentro del marco legal y la 

normativa vigente. Referente a la contratación regirá el Texto refundido de la Ley de contratos 

del sector público aprobado por Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de Noviembre 

 

A los efectos de cumplimiento del artículo 58 del Reglamento General de Contratación, 

la presente memoria valorada se refiere a una obra completa susceptible de ser entregada al 

público.  

 
Todas las actuaciones del proyecto se realizarán cumpliendo lo establecido en la ley 

8/1997, de 18 de junio , de promoción de la accesibilidad en Extremadura así como en decreto 

8/2003 de 28 de enero , por el que se aprueba el reglamento de la ley de promoción de la 
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accesibilidad en Extremadura, en lo que no contravenga a la Ley 11/2014, de 9 de Diciembre , 

de accesibilidad universal de Extremadura 

 

1.7.- CLASIFICACIÓN EXIGIDA 

 

Con fecha 5 de septiembre de 2015 se publicó en el Boletín Oficial del Estado el Real 

Decreto 773/2015, de 28 de agosto, por el que se modifican determinados preceptos del 

Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por el 

Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre. Este Real Decreto introduce modificaciones que 

deberán ser tenidas en cuenta por las empresas que ostentan clasificación así como las que 

desean obtenerla. Las principales modificaciones afectan a: 

 

• Medios de justificación de solvencia técnica y profesional y económica y financiera. 

• Condiciones y categorías de clasificación de los contratistas de obras. 

• Clasificación de contratos de servicios, que deja de ser exigible. 

• Condiciones, grupos, subgrupos y categorías de clasificación de los contratistas de 

servicios. 

• Plazo transitorio de validez de las clasificaciones de obras en vigor y cuadro de 

equivalencias entre clasificaciones nuevas y antiguas. 

• Plazo transitorio de validez de las clasificaciones de servicios en vigor y cuadro de 

equivalencias entre clasificaciones nuevas y antiguas. 

• Plazo transitorio de validez de las clasificaciones de los subgrupos de servicios que se 

suprimen 

 

En el caso de contratos de obra, la clasificación deja de ser obligatoria para contratos 

de menos de 500.000 euros 

 

Así mismo, según RD 773/2015, Cuando el valor estimado del contrato de obras sea 

inferior a 500.000 euros, así como para los contratos de servicios cuyo objeto esté incluido en 

el Anexo II de este Reglamento, la clasificación del empresario en el grupo o subgrupo de 

clasificación que en función del objeto del contrato corresponda, con la categoría de 

clasificación que por su valor anual medio corresponda, acreditará su solvencia económica y 

financiera y su solvencia técnica para contratar. En tales casos, el empresario podrá acreditar 

su solvencia indistintamente mediante su clasificación, o bien acreditando el cumplimiento de 

los requisitos específicos de solvencia exigidos en los pliegos del contrato y en su defecto con 

los requisitos y por los medios que se establecen en el apartado 4 de este artículo. A tal fin, se 

expone a continuación la clasificación que le correspondería a éste contrato para acreditar la 

solvencia técnica de la empresa 
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Grupo:    G.Viales y pistas 

Subgrupo:   6.Obras viales sin cualificación específica. 

Clasificación:   1 

 

1.8.- DOCUMENTOS QUE INTEGRAN ESTE PROYECTO 

 

En cuanto a la documentación que integra este proyecto, se transcribe el Apartado 2 

del Art. 123 del TRLCSP: 

 

No obstante, para los proyectos de obras de primer establecimiento, reforma o gran 

reparación inferiores a 350.000 euros, y para los restantes proyectos enumerados en elartículo 

anterior, se podrá simplificar, refundir o incluso suprimir, alguno o algunos de los documentos 

anteriores en la forma que en las normas de desarrollo de esta Ley se determine, siempre que 

la documentación resultante sea suficiente para definir, valorar y ejecutar las obras que 

comprenda. No obstante, sólo podrá prescindirse de la documentación indicada en la letra g) 

del apartado anterior en los casos en que así esté previsto en la normativa específica que la 

regula. 

 

Por tanto el contenido de este proyecto es el siguiente: 
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1.9.- PRESUPUESTO FINAL 

 

Asciende el presupuesto de ejecución por contrata (Sin Iva) a un total de CIENTO 

SESENTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y SIETE EUROS CON NOVENTA Y TRES 

CENTIMOS (160.247,93 euros). 

 

El presupuesto para conocimiento de la administración una vez incluido el Impuesto 

sobre el valor añadido asciende a un total de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS 

EUROS (193.900,00 euros) 

 

Cáceres, a 4 de Julio del 2.016 

El Itop del Servicio de Infraestructuras 
 
 

Fdo. Javier Fernández García 
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Anejo nº 1. Características Principales  

 

Medición Ud Descripción Precio Total % %acum 

847,8 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE 17,04 14.446,51 10,73 10,73 

587 m2 PAV.BALDOSA HIDRÁULICA 21,94 12.878,78 9,56 20,29 

84 m3 AC 22 BASE 50/70 G CALIZA 147 12.348,00 9,17 29,46 

70 m3 AC 16 SURF 50/70 D CALIZA 159,25 11.147,50 8,28 37,74 

475 m2 PAV.COLOR.HORMIG.FRATAS.e=15 cm 18,3 8.692,50 6,46 44,19 

728 m3 TERRAP. SUELO SELECCIONADO Y ADECUADO 7,7 5.605,60 4,16 48,36 

400 m. BORDILLO HORM.BICAPA 12-15x25 cm 13,17 5.268,00 3,91 52,27 

4 ud COLUMNA COMPLETA 10m/LED 1.245,28 4.981,12 3,7 55,97 

587 m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=10cm 7,3 4.285,10 3,18 59,15 

1.000,00 m2 FORMAC.CÉSPED FINO 1000-5000 m2 3,9 3.900,00 2,9 62,05 

36 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 600mm 107,31 3.863,16 2,87 64,92 

600 m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM Y BORDILLLOS 5,75 3.450,00 2,56 67,48 

2.000,00 m2 HIDROSIEMBRA TERRENO < 5000 m2 1,32 2.640,00 1,96 69,44 

1 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 2.500,00 2.500,00 1,86 71,29 

239 m. BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x20cm 10,24 2.447,36 1,82 73,11 

5 ud IMBORNAL SIFÓNICO 378,71 1.893,55 1,41 74,52 

210 m. CANAL 2 TUB. PVC 90 mm.D S/AREN 8,45 1.774,50 1,32 75,84 

5 ud WASHINGTONIA ROBUSTA 3-4 m. CEP. 300,7 1.503,50 1,12 76,95 

8 ud SEÑAL CUADRADA REFLEX. L=60 cm. 183,87 1.470,96 1,09 78,04 

20 m3 HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL 73,19 1.463,80 1,09 79,13 

8 ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 8 a 12m. 173,25 1.386,00 1,03 80,16 

100 ud VIBURNUM TINUS 0,6-0,8 m. CONT. 13,72 1.372,00 1,02 81,18 

66,5 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE. 19,65 1.306,73 0,97 82,15 

2 ud BÁCULO ACERO GALVAN. h=6 b=4,5 600,43 1.200,86 0,89 83,04 

60 m. LÍN.ALUM.P.4(1x35)0,6/1kV Cu.S/E 19,69 1.181,40 0,88 83,92 

250 m3 CUNETA TERRENO FLOJO TIPO V 4,54 1.135,00 0,84 84,76 

2.805,00 m2 DESBROCE DE TERRENO 0,4 1.122,00 0,83 85,59 

73 m. CANAL 2 TUB. PVC 90 mm.D C/HORM 14,94 1.090,62 0,81 86,4 

4 ud BANCO FUNDICIÓN ARTÍSTICA 2,06m 256,6 1.026,40 0,76 87,17 

3 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm. 337,57 1.012,71 0,75 87,92 

240 Tn Tratamiento de RCD limpio en planta 4,05 972 0,72 88,64 

10 ud ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV. 91,76 917,6 0,68 89,32 

48 m. MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m. 18,19 873,12 0,65 89,97 
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Anejo nº 2. Justificación de precios  

 

 

 



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 ud RECRECIDO REJILLA O REGISTRO EN CALZADA MAYOR DE 30

Recrecido de rejilla o registro metálico existente en calzada o acerado, de dimensiones mayores de 30x30, inclu-
yendo demoliciones por recortes necesarias, recrecidos con ladrillos, aplomados y nivelados con el pavimento, así
como rematado perimetral en el mismo material que el existente en el pavimento

O01A030 1,000 h. Oficial primera 13,42 13,42
O01A060 1,000 h. Peón especializado 12,91 12,91
P01HC020 0,070 m3 Hormigón HM-20/B/20/I central 57,20 4,00
A01MA080 0,005 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 64,98 0,32
P%5 5,000 % Material Auxiliar 4,00 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 30,85

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA EUROS con OCHENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.02 m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM Y BORDILLLOS

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, incluido baldosas, bordillos,
alambradas, biondas, bancos, separación de los residuos en obra y carga sobre camión.

O01A020 0,020 h. Capataz 13,62 0,27
O01A070 0,040 h. Peón ordinario 12,77 0,51
M05EN050 0,040 h. Retroexcavad.c/martillo rompedor 67,31 2,69
M05PN010 0,020 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 40,33 0,81
M07CB020 0,040 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,65 1,47

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,75

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS
01.03 m2 DESBROCE DE TERRENO

Desbroce y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, arboles, por medios mecánicos hasta una profundi-
dad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los productos resultantes a vertedero.

O01A020 0,003 h. Capataz 13,62 0,04
O01A070 0,003 h. Peón ordinario 12,77 0,04
M05PC020 0,003 h. Pala carg.cadenas 130 CV/1,8m3 50,15 0,15
M07CB020 0,003 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,65 0,11
M10MM010 0,003 h. Motosierra gasolina l=40cm.1,8CV 2,32 0,01
M07N070 0,150 m3 Canon de tierras a vertedero o reutilizacion 0,31 0,05

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,40

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado, carga y transporte sobre camión de los
productos resultantes de la excavación para su empleo en rellenos de obra.

O01A020 0,010 h. Capataz 13,62 0,14
M05EC040 0,015 h. Excav.hidr.cadenas 310 CV 88,55 1,33
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,65 0,37

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,84

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con OCHENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
02.02 m3 TERRAP. SUELO SELECCIONADO Y ADECUADO

Terraplén con suelo seleccionado y adecuado procedente de prestamo, extendido en tongadas de 30 cms. de es-
pesor, humectación y compactación hasta el 98 % del proctor modificado, incluso carga, transporte a lugar de em-
pleo y canon de préstamos, con perfilado de taludes y rasanteo de la superficie de coronación, totalmente termina-
do.

O01A020 0,010 h. Capataz 13,62 0,14
O01A070 0,010 h. Peón ordinario 12,77 0,13
M08NM010 0,020 h. Motoniveladora de 135 CV 46,65 0,93
M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 0,58
M08RN040 0,015 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,80 0,49
M07CB020 0,125 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,65 4,58
M07N010 1,000 m3 Canon tierras de préstamos 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
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PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 03 DRENAJE
03.01 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA

Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte sobre camión de los productos resultantes de la
excavación.

O01A020 0,025 h. Capataz 13,62 0,34
M05EN030 0,025 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 47,57 1,19
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,65 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
03.02 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de prestamos, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01A070 0,120 h. Peón ordinario 12,77 1,53
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 0,43
M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 40,33 0,60
M08RL010 0,120 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,64 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
03.03 m3 CUNETA TERRENO FLOJO TIPO V

Cuneta triangular tipo V según detalle en planos, en terreno flojo, con carga y transporte sobre camión de los pro-
ductos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmente terminado.

O01A020 0,020 h. Capataz 13,62 0,27
O01A070 0,040 h. Peón ordinario 12,77 0,51
M05RN010 0,040 h. Retrocargadora neum. 50 CV 28,94 1,16
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,65 0,73
M08NM010 0,040 h. Motoniveladora de 135 CV 46,65 1,87

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,54

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCUENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
03.04 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 600mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diáme-
tro 600 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre una cama de arena de río de 10 cm. debida-
mente compactada y nivelada, relleno lateralmente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con
la misma arena; compactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares  y conexión a pozo existente
con rematado de la conexión, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

O01A030 0,400 h. Oficial primera 13,42 5,37
O01A060 0,400 h. Peón especializado 12,91 5,16
M05EN020 0,200 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 44,50 8,90
P01AA030 0,677 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 9,23
P02TW070 0,016 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,90 0,11
P02TP910 1,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=600mm 78,54 78,54

TOTAL PARTIDA ................................................... 107,31

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SIETE EUROS con TREINTA Y UN CÉNTIMOS
03.05 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura útil interior, formado
por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente armada con mallazo, anillos de hormigón
en masa, prefabricados de borde machihembrado, y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm.
de altura, con cierre de marco y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15,
recibido de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, incluido la excavación del pozo y su relleno perimetral
posterior.

M05EN020 1,500 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 44,50 66,75
O01A030 4,000 h. Oficial primera 13,42 53,68
O01A060 3,000 h. Peón especializado 12,91 38,73
M07CG010 1,000 h. Camión con grúa 6 t. 50,94 50,94
P01HC070 0,353 m3 Hormigón HA-25/P/40/I central 59,16 20,88
P03AM070 1,131 m2 ME 15x30 A Ø 5-5 B500T 6x2.2 (1,564 kg/m2) 1,64 1,85
A01MA170 0,001 m3 MORTERO CEMENTO M-15 83,89 0,08
P02PH240 1,000 ud Ani.pozo mach.circ.HM h=1,25m D=1000 83,94 83,94
P02PH270 1,000 ud Cono mach.circ.HM h=1,0m D=600/1000 74,55 74,55
P02EW010 7,000 ud Pates PP 30x25 7,78 54,46
P02AC380 1,000 ud Cerco/tapa FD/40 junta insonoriz.D=60 85,55 85,55

TOTAL PARTIDA ................................................... 531,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de QUINIENTOS TREINTA Y UN EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

03.06 ud ARQ. IN SITU.HM C/REJA HM 100x100x200cm
Arqueta in situ de hormigón en masa HM-25, de 100x100x200 cm. medidas interiores, completa: con reja y marco
abisagrados galvanizados, formación lateral en V par cuneta, pates de polipropileno totalmente instalados y forma-
ción de agujeros para conexiones de tubos. Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-25/P/40/I de 10 cm.
de espesor y p.p. de medios auxiliares, incluido la excavación y el relleno perimetral posterior.

M05EN020 1,500 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 44,50 66,75
O01A030 10,000 h. Oficial primera 13,42 134,20
O01A060 10,000 h. Peón especializado 12,91 129,10
P01HC001 2,500 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 59,16 147,90
P02AC200 1,000 ud Marco-reja cuadrado 100x100cm galvanizado 80,00 80,00
P02EW010 6,000 ud Pates PP 30x25 7,78 46,68
M12EM060 4,400 m2 Tablero agl. hidr. 366x183x22 7,16 31,50
P01UC030 0,400 kg Puntas 20x100 1,23 0,49

TOTAL PARTIDA ................................................... 636,62

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS EUROS con SESENTA Y DOS
CÉNTIMOS
03.07 ud IMBORNAL SIFÓNICO

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábrica de ladrillo perforado
tosco de 1/2 pie de espesor o prefabricado de hormigón, recibido con mortero de cemento, colocado sobre solera
de hormigón en masa HM-25/P/40/I; partición interior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón,
recibido con mortero de cemento o con formación de sifón a base de codo de 200mm PVC SN4 Teja ; enfoscado y
bruñido por el interior y con rejilla de fundición modelo traficc D-400 o similar, incluido la excavación, relleno perime-
tral posterior y colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2;
con un diámetro 200 mm. y con unión por junta elástica, colocado en zanja, envuelto en  hormigón HM-25 de 10
cm de espesor, incluso recibido a pozo e imbornal de saneamiento, totalmente terminado y con p.p. de medios au-
xiliares.

M05EN020 1,000 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 44,50 44,50
O01A030 5,000 h. Oficial primera 13,42 67,10
O01A060 4,000 h. Peón especializado 12,91 51,64
P01HC001 1,200 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 59,16 70,99
P01LT020 0,080 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,11 0,01
P01LG110 2,000 ud Rasillón cer. h.doble 50x20x7 0,54 1,08
P01MC010 0,070 m3 Mortero 1/5 de central (M-7,5) 47,68 3,34
P02WR380 1,000 ud Rejilla plana fundición abisagrada 50x50x3,5 61,82 61,82
P02TW070 0,025 kg Lubricante tubos PVC j.elástica 6,90 0,17
P02TP860 6,000 m. Tub.PVC corrug.doble j.elást SN8 D=200mm 13,01 78,06

TOTAL PARTIDA ................................................... 378,71

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con SETENTA Y UN
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 04 FIRME
04.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial en capas de base ZA 25 EA > 30, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor.

O01A020 0,010 h. Capataz 13,62 0,14
O01A070 0,020 h. Peón ordinario 12,77 0,26
M08NM020 0,020 h. Motoniveladora de 200 CV 58,27 1,17
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,80 0,66
M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 0,58
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,65 0,37
P01AF030 2,200 t. Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25 6,30 13,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
04.02 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granulares, con una dotación
de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.

O01A070 0,004 h. Peón ordinario 12,77 0,05
M08CA110 0,001 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 0,03
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6,13 0,01
M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14,91 0,01
M08CB010 0,002 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 37,23 0,07
P01PL170 0,001 t. Emulsión asfáltica ECI 319,69 0,32

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,49

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con CUARENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
04.03 m2 RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida EAR-1, con una dotación de 0,50 kg/m2., in-
cluso barrido y preparación de la superficie.

O01A070 0,002 h. Peón ordinario 12,77 0,03
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6,13 0,01
M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14,91 0,01
M08CB010 0,001 h. Cam.cist.bitum.c/lanza 10.000 l. 37,23 0,04
P01PL160 0,500 kg Emulsión asfáltica EAR-1 0,24 0,12

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,21

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con VEINTIUN CÉNTIMOS
04.04 m3 AC 16 SURF 50/70 D CALIZA

M3 de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 D Caliza en capa de rodadura, con áridos con des-
gaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de aportación, barri-
dos previos, riegos y betún 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 159,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y NUEVE EUROS con VEINTICINCO
CÉNTIMOS
04.05 m3 AC 22 BASE 50/70 G CALIZA

M3 de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 D Caliza en capa de base, con áridos con desgaste
de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compactación, incluido filler de aportación, barridos
previos, riegos y betún 

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 147,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CUARENTA Y SIETE EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 05 ACERADOS Y CARRIL BICI
05.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial en capas de base ZA 25 EA > 30, puesta en obra, extendida y compactada, incluso preparación
de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor.

O01A020 0,010 h. Capataz 13,62 0,14
O01A070 0,020 h. Peón ordinario 12,77 0,26
M08NM020 0,020 h. Motoniveladora de 200 CV 58,27 1,17
M08RN040 0,020 h. Rodillo vibr.autopr.mixto 15 t. 32,80 0,66
M08CA110 0,020 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 0,58
M07CB020 0,010 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,65 0,37
P01AF030 2,200 t. Zahorra arti.husos Z-1/Z-2 DA<25 6,30 13,86

TOTAL PARTIDA ................................................... 17,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECISIETE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS
05.02 m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=10cm

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I, elaborado en obra, i/vertido, colo-
cación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.

O01A030 0,060 h. Oficial primera 13,42 0,81
O01A070 0,060 h. Peón ordinario 12,77 0,77
P01HC003 0,100 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,20 5,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 7,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SIETE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
05.03 m2 PAV.ADOQ.GRANITO e=8 cm

Pavimento de adoquín  de granito, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena compactada de 5 cm., i/re-
cebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar sobre firme no incluido en el precio.

O01A090 0,450 h. Cuadrilla A 32,87 14,79
P01AA030 0,055 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 0,75
M08RB010 0,300 h. Band. vibr. 75 kg 40 cm) 2,65 0,80
P25VA040 1,000 m2 Adoquín rect.granito e=8 cm. 21,00 21,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 37,34

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.04 m. BORDILLO HORM.BICAPA 12-15x25 cm

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x25 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10
cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

O01A060 0,220 h. Peón especializado 12,91 2,84
A01MA080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 64,98 0,06
P25BH125 1,000 m. Bordillo horm.bicapa 12-15x25 cm 4,34 4,34
A01RH100 0,018 m3 HORMIGÓN HM-15/P/40 65,04 1,17
M05EN030 0,100 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 47,57 4,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
05.05 m. BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x20cm

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormigón HM-15/P/40, de 10
cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

O01A060 0,200 h. Peón especializado 12,91 2,58
A01MA080 0,001 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 64,98 0,06
P25BH010 1,000 m. Bordillo horm. BIca.9-10x20 cm 3,25 3,25
A01RH100 0,012 m3 HORMIGÓN HM-15/P/40 65,04 0,78
M05EN030 0,075 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 47,57 3,57

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
05.06 m2 PAV.COLOR.HORMIG.FRATAS.e=15 cm

Pavimento peatonal de hormigón coloreado en masa HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor, acabado superficial fra-
tasado a mano, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibrado, fratasado, curado, y p/p. de juntas

O01A030 0,200 h. Oficial primera 13,42 2,68
O01A070 0,200 h. Peón ordinario 12,77 2,55
P01HC003 0,165 m3 Hormigón HM-20/P/20/I central 57,20 9,44
M10HV010 0,050 h. Vibrador hormigón neumát. 50 mm. 1,27 0,06
P01CC020 0,001 t. Cemento CEM II/B-M 32,5 R sacos* 108,56 0,11
P25W020 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.contin 0,71 0,71
P25VC015 1,000 ud Colorant.y aditiv.horm./m2 1,14 1,14
P01DM080 0,300 kg Fibras polipr.contr.retrac.horm. 5,35 1,61

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

05.07 m2 PAV.BALDOSA HIDRÁULICA
Solado de baldosa de hormigón ó terrazo relieve 40x40x3,7 cm. ó 33x33x3,7 cm. (cualquiera de los modelos exis-
tentes en el viario de Cáceres), recibidas con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, cama
de arena de 2 cm de espesor i/ rejuntado con lechada de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superfi-
cie realmente ejecutada.

O01A090 0,250 h. Cuadrilla A 32,87 8,22
A01MA080 0,030 m3 MORTERO CEMENTO 1/6 M-40 64,98 1,95
P25VH165 1,000 m2 Baldosa cemen.estria.30x30x3,5cm 11,50 11,50
A01AL030 0,001 m3 LECHADA CEM.1/3 CEM II/B-M 32,5R 65,39 0,07
P25W015 1,000 ud Junta dilatación/m2 pavim.piezas 0,20 0,20

TOTAL PARTIDA ................................................... 21,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTIUN EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
05.08 t. LECHADA BITUMINOSA LB2

Lechada bituminosa LB2, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2, colocada sobre pavimentos bituminosos o trata-
mientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso preparación de la superficie. Desgaste de los Ángeles
de los áridos < 25.

O01A030 0,400 h. Oficial primera 13,42 5,37
O01A070 0,400 h. Peón ordinario 12,77 5,11
M07AC020 0,020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6,13 0,12
M08BR020 0,020 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14,91 0,30
M08ES030 0,200 h. Extend.lechada bituminosa 10 t. 87,18 17,44
M05PN010 0,200 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 40,33 8,07
P01DW040 0,008 t. Aditivo de rotura 1.862,33 14,90
P01PL060 0,125 t. Emulsión asfáltica ECL-2 254,25 31,78
P01AF150 0,780 t. Árido machaqueo 0/6 D.A.<25 7,22 5,63
P01AF160 0,100 t. Árido machaqueo 6/12 D.A.<25 7,22 0,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 89,44

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHENTA Y NUEVE EUROS con CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
06.01.01 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

O01A020 0,125 h. Capataz 13,62 1,70
O01A040 0,250 h. Oficial segunda 13,23 3,31
O01A070 0,250 h. Peón ordinario 12,77 3,19
M10SA010 0,125 h. Ahoyadora 25,06 3,13
P27ER010 1,000 ud Señal circ. reflex. D=60 cm. 90,04 90,04
P27EW010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,41 78,44
A01RH090 0,100 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 79,90 7,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 187,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y SIETE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
06.01.02 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

O01A020 0,150 h. Capataz 13,62 2,04
O01A040 0,300 h. Oficial segunda 13,23 3,97
O01A070 0,300 h. Peón ordinario 12,77 3,83
M10SA010 0,150 h. Ahoyadora 25,06 3,76
P27ER020 1,000 ud Señal circ. reflex. D=90 cm. 171,86 171,86
P27EW020 4,000 m. Poste galvanizado 100x50x3 mm. 35,03 140,12
A01RH090 0,150 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 79,90 11,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 337,57

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS TREINTA Y SIETE EUROS con CINCUENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
06.01.03 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=70 cm

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

O01A020 0,100 h. Capataz 13,62 1,36
O01A040 0,200 h. Oficial segunda 13,23 2,65
O01A070 0,200 h. Peón ordinario 12,77 2,55
M10SA010 0,100 h. Ahoyadora 25,06 2,51
P27ER040 1,000 ud Señal triang. reflex. L=70 cm. 74,29 74,29
P27EW010 3,000 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,41 67,23
A01RH090 0,100 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 79,90 7,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 158,58

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA Y OCHO EUROS con CINCUENTA Y OCHO
CÉNTIMOS
06.01.04 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=90 cm

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

O01A020 0,125 h. Capataz 13,62 1,70
O01A040 0,250 h. Oficial segunda 13,23 3,31
O01A070 0,250 h. Peón ordinario 12,77 3,19
M10SA010 0,125 h. Ahoyadora 25,06 3,13
P27ER050 1,000 ud Señal triang. reflex. L=90 cm. 96,76 96,76
P27EW010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,41 78,44
A01RH090 0,100 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 79,90 7,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 194,52

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NOVENTA Y CUATRO EUROS con CINCUENTA Y DOS
CÉNTIMOS
06.01.05 ud SEÑAL CUADRADA REFLEX. L=60 cm.

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación,
colocada.

O01A020 0,125 h. Capataz 13,62 1,70
O01A040 0,250 h. Oficial segunda 13,23 3,31
O01A070 0,250 h. Peón ordinario 12,77 3,19
M10SA010 0,125 h. Ahoyadora 25,06 3,13
P27ER120 1,000 ud Señal cuadrada reflex. L=60 cm. 86,11 86,11
P27EW010 3,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,41 78,44
A01RH090 0,100 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 79,90 7,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 183,87

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO OCHENTA Y TRES EUROS con OCHENTA Y SIETE
CÉNTIMOS
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PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.01.06 ud POSTE AIMPE SEÑAL.URB. 1 MÓDULO
Poste tipo AIMPE para señalización urbana de un módulo galvanizado, incluso cimentación, totalmente colocado.

O01A020 0,500 h. Capataz 13,62 6,81
O01A040 1,000 h. Oficial segunda 13,23 13,23
O01A070 1,000 h. Peón ordinario 12,77 12,77
M06CM030 1,000 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,16 3,16
M06MI120 1,000 h. Mart.manual picador neum.12kg 1,06 1,06
P27EW070 1,000 ud Poste AIMPE señ.urb. para 1 mod. 60,18 60,18
A01RH090 0,150 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 79,90 11,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 109,20

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO NUEVE EUROS con VEINTE CÉNTIMOS
06.01.07 ud BÁCULO AIMPE SEÑ.URB. 3 MÓDULOS

Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de cuatro módulos galvanizados, incluso cimentación, totalmente colo-
cado.

O01A020 0,500 h. Capataz 13,62 6,81
O01A040 1,000 h. Oficial segunda 13,23 13,23
O01A070 1,000 h. Peón ordinario 12,77 12,77
M06CM030 1,000 h. Compres.port.diesel m.p.5m3/min 3,16 3,16
M06MI120 1,000 h. Mart.manual picador neum.12kg 1,06 1,06
P27EW100 1,000 ud Poste AIMPE señ.urb. para 3 mod. 353,41 353,41
A01RH090 0,300 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 79,90 23,97

TOTAL PARTIDA ................................................... 414,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS CATORCE EUROS con CUARENTA Y UN
CÉNTIMOS
06.01.08 ud PANEL DIRECCIONAL 80x40 cm.

Panel direccional de 80x40 cm., blanco/azul reflexivo, incluso poste galvanizado de sustentación y cimentación, en
balizamiento de curvas, colocado.

O01A020 0,250 h. Capataz 13,62 3,41
O01A030 0,500 h. Oficial primera 13,42 6,71
O01A070 0,500 h. Peón ordinario 12,77 6,39
M10SA010 0,250 h. Ahoyadora 25,06 6,27
P27EB210 1,000 ud Panel direc.reflec. 80x40 b/a 88,24 88,24
P27EW010 2,500 m. Poste galvanizado 80x40x2 mm. 22,41 56,03
A01RH090 0,150 m3 HORMIGÓN HM-15/P/20 79,90 11,99

TOTAL PARTIDA ................................................... 179,04

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y NUEVE EUROS con CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
06.02.01 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.
O01A030 0,002 h. Oficial primera 13,42 0,03
O01A070 0,002 h. Peón ordinario 12,77 0,03
P27EH010 0,002 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0,54 0,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,06

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SEIS CÉNTIMOS
06.02.02 m. MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.
O01A030 0,002 h. Oficial primera 13,42 0,03
O01A070 0,004 h. Peón ordinario 12,77 0,05
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6,13 0,01
M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14,91 0,01
M10SP010 0,002 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 96,45 0,19
P27EH011 0,072 kg Pintura marca vial acrílica 5,07 0,37
P27EH040 0,048 kg Microesferas vidrio m.v. 0,82 0,04

TOTAL PARTIDA ................................................... 0,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CERO EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
06.02.03 m. MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=40 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 40 cm. de ancho, realmente pintada, excepto premarcaje.
O01A030 0,003 h. Oficial primera 13,42 0,04
O01A070 0,006 h. Peón ordinario 12,77 0,08
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6,13 0,01
M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14,91 0,01
M10SP010 0,003 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 96,45 0,29
P27EH011 0,288 kg Pintura marca vial acrílica 5,07 1,46
P27EH040 0,192 kg Microesferas vidrio m.v. 0,82 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

06.02.04 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE.
Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.

O01A030 0,150 h. Oficial primera 13,42 2,01
O01A070 0,150 h. Peón ordinario 12,77 1,92
M07AC020 0,015 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6,13 0,09
M08BR020 0,015 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14,91 0,22
M10SP010 0,150 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 96,45 14,47
P27EH010 0,900 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0,54 0,49
P27EH040 0,550 kg Microesferas vidrio m.v. 0,82 0,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
06.02.05 m2 PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS

Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el pavimento.
O01A030 0,200 h. Oficial primera 13,42 2,68
O01A070 0,200 h. Peón ordinario 12,77 2,55
M07AC020 0,020 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6,13 0,12
M08BR020 0,020 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14,91 0,30
M10SP010 0,200 h. Equipo pintabanda autopro. 22 l. 96,45 19,29
P27EH010 0,900 kg Pintura marca vial alcídica bl. 0,54 0,49
P27EH040 0,550 kg Microesferas vidrio m.v. 0,82 0,45

TOTAL PARTIDA ................................................... 25,88

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de VEINTICINCO EUROS con OCHENTA Y OCHO CÉNTIMOS
06.02.06 ml PINTURA DE BORDILLO A DOS CARAS

Ml de pintado de bordillo con pintura acrílica tipo ciudad, en colores blanco, rojo o amarillo

O01A030 0,100 h. Oficial primera 13,42 1,34
O01A070 0,100 h. Peón ordinario 12,77 1,28
M07AC020 0,001 h. Dumper convencional 2.000 kg. 6,13 0,01
M08BR020 0,001 h. Barredora remolcada c/motor aux. 14,91 0,01
P27EH011 0,180 kg Pintura marca vial acrílica 5,07 0,91
P27EH040 0,120 kg Microesferas vidrio m.v. 0,82 0,10

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,65

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con SESENTA Y CINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 07 ILUMINACIÓN EXTERIOR

SUBCAPÍTULO 07.01 OBRA CIVIL
07.01.01 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA

Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte sobre camión de los productos resultantes de la
excavación.

O01A020 0,025 h. Capataz 13,62 0,34
M05EN030 0,025 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 47,57 1,19
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,65 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
07.01.02 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de prestamos, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01A070 0,120 h. Peón ordinario 12,77 1,53
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 0,43
M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 40,33 0,60
M08RL010 0,120 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,64 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
07.01.03 m. CANAL 2 TUB. PVC 90 mm.D S/AREN

Canalización con 2 tubos de PVC de 90 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 5 cm. de espesor en
zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

O01A090 0,040 h. Cuadrilla A 32,87 1,31
P01AA030 0,120 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 1,64
P27SA010 2,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=90 mm. 2,75 5,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
07.01.04 m. CANAL 2 TUB. PVC 90 mm.D C/HORM

Canalización con 2 tubos de PVC de 90 mm. de diámetro, colocado sobre cama y embutido de hormigón
HM-15/P/40 en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

O01A090 0,050 h. Cuadrilla A 32,87 1,64
P27SA010 2,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=90 mm. 2,75 5,50
A01RH100 0,120 m3 HORMIGÓN HM-15/P/40 65,04 7,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
07.01.05 ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 8 a 12m.

Cimentación para báculo o columna, de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 60x60x100 cm., en hormigón
HM-20/P/40/I, i/pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 90 mm. de diámetro.

O01A030 1,000 h. Oficial primera 13,42 13,42
O01A070 1,000 h. Peón ordinario 12,77 12,77
P01HC001 0,845 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 59,16 49,99
M10HV080 0,200 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,43 0,49
P27SA020 1,000 ud Codo PVC 90º D=100 mm. 5,86 5,86
P27SA050 4,000 ud Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm 22,68 90,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
07.01.06 ud PICA TOMA TIERRA INSTALADA

Pica para toma de tierra de alumbrado, de acero cobrizado de 1 m. de longitud y D=15 mm., i/suministro y montaje.
O01B200 0,230 h. Oficial 1ª Electricista 15,89 3,65
O01A070 0,230 h. Peón ordinario 12,77 2,94
P27SA060 1,000 ud Pica toma tierra L=1 m. 16,74 16,74
U05SAA020 1,000 ud ARQUETA CIEGA 60x60x55 66,76 66,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
07.01.07 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUNTO LUZ EXISTENTE

Ud de desmontaje y montaje de luminaria en nueva ubicación, incluyendo demoliciones necesarias, conexiones y
obra civil auxiliar, sin incluir la nueva cimentación

07.01.01.01 1,000 Sin descomposición 150,00 150,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 150,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO CINCUENTA EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
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07.01.08 ud ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.
Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/solera de 10 cm. de arena de rio, alzados de
fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mortero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de
río 1/6 (tipo M-5), con cerco y tapa cuadrada 60x60 cm. en fundición, con la inscripción alumbrado público Ayunta-
miento de Cáceres

O01A030 1,500 h. Oficial primera 13,42 20,13
O01A050 0,750 h. Ayudante 13,06 9,80
P01AA030 0,040 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 0,55
P01LT020 90,000 ud Ladrillo perfora. tosco 25x12x7 0,11 9,90
A01MA050 0,071 m3 MORTERO CEMENTO M-5 69,33 4,92
P27SA090 1,000 ud Cerco 40x40 cm. y tapa fundición 46,46 46,46

TOTAL PARTIDA ................................................... 91,76

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA Y UN EUROS con SETENTA Y SEIS CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 07.02 RED ALUMBRADO
07.02.01 m. LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu.S/E

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x6)mm2 con aislamiento tipo
VV-0,6/1 kV, en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y cone-
xionado.

O01B200 0,050 h. Oficial 1ª Electricista 15,89 0,79
O01B210 0,050 h. Oficial 2ª Electricista 15,49 0,77
P15AD010 4,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 6 mm2 Cu 1,00 4,00
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 6,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
07.02.02 m. LÍN.ALUM.P.4(1x10)0,6/1kV Cu.S/E

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10) mm2 con aislamiento ti-
po VV-0,6/1 kV, en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

O01BL200 0,050 h. Oficial 1ª Electricista 15,89 0,79
O01BL210 0,050 h. Oficial 2ª Electricista 15,49 0,77
P15AD020 4,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 10 mm2 Cu 1,44 5,76
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
07.02.03 m. LÍN.ALUM.P.4(1x16)0,6/1kV Cu.S/E

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x16)mm2 con aislamiento ti-
po VV-0,6/1 kV, en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

O01BL200 0,050 h. Oficial 1ª Electricista 15,89 0,79
O01BL210 0,050 h. Oficial 2ª Electricista 15,49 0,77
P15AD030 4,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 16 mm2 Cu 2,07 8,28
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 10,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIEZ EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
07.02.04 m. LÍN.ALUM.P.4(1x35)0,6/1kV Cu.S/E

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35) mm2 con aislamiento ti-
po VV-0,6/1 kV, en montaje enterrado, con elementos de conexión, totalmente instalada, transporte, montaje y co-
nexionado.

O01BL200 0,050 h. Oficial 1ª Electricista 15,89 0,79
O01BL210 0,050 h. Oficial 2ª Electricista 15,49 0,77
P15AD050 4,000 m. Cond.aisla. 0,6-1kV 35 mm2 Cu 4,32 17,28
P01DW020 1,000 ud Pequeño material 0,85 0,85

TOTAL PARTIDA ................................................... 19,69

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECINUEVE EUROS con SESENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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07.02.05 ml CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, PARA TOMA DE TIERR

m.l. conductor desnudo de Cu de 35 mm²  para red de puesta a tierra, colocado en el fondo de la zanja, incluso
p.p. de derivaciones a base de crimpit de cobre y latiguillo de derivación de 16 mm² de Cu. amarillo-verde y termi-
nal de conexión en punta.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,07

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con SIETE CÉNTIMOS
07.02.06 ud COLUMNA COMPLETA 10m/LED

Columna completa de 10 m. de altura, con luminaria tipo TECEO1 de 48 leds a 700mA NW con óptica 5137 y cur-
va de regulación de flujo CC-1 y ángulo de 10ª, caja de conexión y protección, cable interior, totalmente montado y
conexionado, similar a las ya instaladas en el resto de la avenida

O01A090 0,700 h. Cuadrilla A 32,87 23,01
P16AF030 1,000 ud Columna galv. pint. h=10m 722,27 722,27
P16AE101 1,000 ud Luminaria Teceo1 de 48 Leds 500,00 500,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 1.245,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
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CAPÍTULO 08 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

SUBCAPÍTULO 08.01 RED DE RIEGO
08.01.01 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA

Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte sobre camión de los productos resultantes de la
excavación.

O01A020 0,025 h. Capataz 13,62 0,34
M05EN030 0,025 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 47,57 1,19
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,65 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
08.01.02 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de prestamos, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01A070 0,120 h. Peón ordinario 12,77 1,53
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 0,43
M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 40,33 0,60
M08RL010 0,120 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,64 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
08.01.03 ud VÁLVULA ESFERA METAL D=2"

Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en tubería de abastecimiento de agua,
i/juntas y accesorios, completamente instalada.

O01B170 0,300 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 4,79
O01B180 0,300 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,76 4,73
P26DV620 1,000 ud Válvula esfera metal D= 2" 16,91 16,91
P26DP060 2,000 ud Enlace rosca-M PP p/PE D=63-2"mm 4,78 9,56

TOTAL PARTIDA ................................................... 35,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TREINTA Y CINCO EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
08.01.04 ud ELECTRO VÁLVULA. PVC 2" SERIE PGA

Electroválvula para montaje en línea/ángulo PGA o equivalente, con solenoide de 24 V y 50 Hz y regulador de cau-
dal, diseñada para una presión de trabajo de 1-11 bar, fabricada en PVC, con conexión roscada a 2" y caudal
12-34 m3/h, respectivamente, colocada en instalación de riego, medida la unidad instalada en obra.

MOOI02a 0,250 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 15,98 4,00
MOOI03a 0,250 h Ayudante hidráulica/fontanería 14,77 3,69
MOOI05a 0,080 h Oficial 1ª electricidad 15,89 1,27
PIDR45c 1,000 ud Electrov.PVC 2"m3/h PGA 111,68 111,68
% 0,000 Medios auxiliares 120,60 0,00

TOTAL PARTIDA ................................................... 120,64

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO VEINTE EUROS con SESENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
08.01.05 ud MÓDULO CONTROL RADIO Y CAJA CONEXIÓN TBOS

Módulo de transmisión de información para caja de conexión TBOS o equivalente, mediante señal de radio, equipa-
do con conector infrarrojo para comunicación con caja de conexión, totalmente colocado, incluida limpieza, medida
la unidad instalada en obra.

PIDR36a 1,000 ud Módulo ctrl.radio+,caj.conex.TBOS 137,39 137,39

TOTAL PARTIDA ................................................... 137,39

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO TREINTA Y SIETE EUROS con TREINTA Y NUEVE
CÉNTIMOS
08.01.06 ud CONSOLA PROGRAMACION TIPO TBOS INFRAROJOS

Consola portátil para programación, transmisión y comprobación de datos, vía señal infrarroja, a un número ilimita-
do de cajas de conexión TBOS o equivalente, con 3 programas independientes, tiempo de riego de 1 minuto a 12
horas y 8 arranques por programa y día, suministrada para su utilización en redes de riego programado, medida la
unidad suministrada en obra.

PIDR33a 1,000 ud Cons.prog.sistem.tipo TBOS,infra 279,23 279,23

TOTAL PARTIDA ................................................... 279,23

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE EUROS con VEINTITRES
CÉNTIMOS
08.01.07 m TUBERÍA GOTEROS INTEGRADOS

Tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados y autolimpiantes, termosoldados en el inte-
rior de la pared, para un caudal de 2,4 l/h a una presión de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en
funcionamiento.

MOOI02a 0,030 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 15,98 0,48
PIDI30a 1,000 m Tub.goteros integr.cada 0,30 m 0,59 0,59
PBWP02a 0,500 ud Acces. y pequeño mater.inst.hidra 0,81 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
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08.01.08 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40 MM.
Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión nominal de 16 bar, su-
ministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno lateral y superior hasta 10 cm. por encima de
la generatriz con la misma arena, i/p.p. de elementos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el re-
lleno posterior de la zanja, colocada s/NTE-IFA-13.

O01B170 0,040 h. Oficial 1ª Fontanero/Calefactor 15,98 0,64
O01B180 0,040 h. Oficial 2ª Fontanero/Calefactor 15,76 0,63
P26CPA360 1,000 m. Tub.polietileno a.d. PE100 PN16 DN=40mm. 2,16 2,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
08.01.09 m. CANAL 2 TUB. PVC 90 mm.D C/HORM

Canalización con 2 tubos de PVC de 90 mm. de diámetro, colocado sobre cama y embutido de hormigón
HM-15/P/40 en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

O01A090 0,050 h. Cuadrilla A 32,87 1,64
P27SA010 2,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=90 mm. 2,75 5,50
A01RH100 0,120 m3 HORMIGÓN HM-15/P/40 65,04 7,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS

SUBCAPÍTULO 08.02 JARDINERIA
08.02.01 ud CELTIS AUSTRALIS 14-16 CEP.

Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de
1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01B270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 14,35 2,87
O01B280 0,500 h. Peón 12,77 6,39
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 44,50 6,68
P28EC150 1,000 ud Celtis australis 14-16 cep. 48,68 48,68
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DW010 0,090 m3 Agua 0,85 0,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 65,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SESENTA Y CINCO EUROS
08.02.02 ud WASHINGTONIA ROBUSTA 3-4 m. CEP.

Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón y plantación en hoyo de 1x1x1
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, adición de arena gruesa en el fondo del hoyo,
formación de alcorque y primer riego.

O01B270 0,500 h. Oficial 1ª Jardinero 14,35 7,18
O01B280 1,500 h. Peón 12,77 19,16
M05EN020 0,070 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 44,50 3,12
M07CG010 0,300 h. Camión con grúa 6 t. 50,94 15,28
P28ED150 1,000 ud Washingtonia robusta 3-4 m. cep. 251,18 251,18
P01AJ090 0,180 m3 Arena gruesa silícea de machaque 24,17 4,35
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DW010 0,150 m3 Agua 0,85 0,13

TOTAL PARTIDA ................................................... 300,70

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS EUROS con SETENTA CÉNTIMOS
08.02.03 ud ROBINIA PSEUDOACACIA 14-16 CEP.

Robinia pseudoacacia (Acacia) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y plantación en
hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer
riego.

O01B270 0,200 h. Oficial 1ª Jardinero 14,35 2,87
O01B280 0,400 h. Peón 12,77 5,11
M05EN020 0,150 h. Excav.hidr.neumáticos 84 CV 44,50 6,68
P28EC410 1,000 ud Robinia pseudoacacia 14-16 cep. 28,12 28,12
P28DA080 5,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,30
P01DW010 0,100 m3 Agua 0,85 0,09

TOTAL PARTIDA ................................................... 43,17

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUARENTA Y TRES EUROS con DIECISIETE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

08.02.04 m2 FORMAC.CÉSPED FINO 1000-5000 m2
Formación de césped fino por siembra de una mezcla de 3 especies a determinar por la Dirección de Obra, en su-
perficies de 1.000 a 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo con dos pases de motocultor cruzados y
abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo material de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, ta-
pado con mantillo y primer riego.

O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 14,35 0,72
O01B280 0,170 h. Peón 12,77 2,17
M09AO010 0,020 h. Motocultor 60/80 cm. 7,72 0,15
P28MP030 0,040 kg Mezcla sem.césped fino 3 varied. 8,12 0,32
P28DA100 0,003 m3 Materia orgánica seleccionada 27,33 0,08
P28DF010 0,050 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,31 0,02
P28DA070 0,010 m3 Mantillo limpio cribado 44,06 0,44

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,90

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con NOVENTA CÉNTIMOS
08.02.05 m2 HIDROSIEMBRA TERRENO < 5000 m2

Formación de pradera por siembra de una mezcla de especies rústicas a determinar por la Dirección de Obra, en
cualquier clase de terreno de superficie inferior a 5.000 m2., que permita la aplicación por hidrosembradora sobre
camión, abonado, siembra y cubrición, empleando los materiales indicados.

O01B270 0,007 h. Oficial 1ª Jardinero 14,35 0,10
O01B280 0,027 h. Peón 12,77 0,34
M09MH010 0,007 h. Hidrosembr. s/camión 6000 l. 81,96 0,57
P28DF010 0,050 kg Abono mineral NPK 15-15-15 0,31 0,02
P28DA090 0,020 kg Materia orgánica esp.hidrosembr 1,53 0,03
P28SM130 0,001 kg Estabilizante orgánico de suelos 4,15 0,00
P28SM120 0,035 kg Mulch celulósico biodegradable 2,73 0,10
P28MP050 0,030 kg Lote semillas herbáceas hidrosem 5,21 0,16

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,32

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con TREINTA Y DOS CÉNTIMOS
08.02.06 ud ROSMARINUS OFFICINALIS 0,3-0,4

Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer rie-
go.

O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 14,35 0,72
O01B280 0,200 h. Peón 12,77 2,55
P28EE380 1,000 ud Rosmarinus officinalis 0,3-0,4 1,86 1,86
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,020 m3 Agua 0,85 0,02

TOTAL PARTIDA ................................................... 5,27

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CINCO EUROS con VEINTISIETE CÉNTIMOS
08.02.07 ud VIBURNUM TINUS 0,6-0,8 m. CONT.

Viburnum tinus (Durillo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de 0,8x0,8x0,8
m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01B270 0,050 h. Oficial 1ª Jardinero 14,35 0,72
O01B280 0,300 h. Peón 12,77 3,83
M05PN110 0,030 h. Minicargadora neumáticos 40 CV 11,07 0,33
P28EE430 1,000 ud Viburnum tinus 0,6-0,8 m. cont. 8,69 8,69
P28DA080 2,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,12
P01DW010 0,030 m3 Agua 0,85 0,03

TOTAL PARTIDA ................................................... 13,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRECE EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
08.02.08 ud LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.

Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación en hoyo de
0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de alcorque y primer riego.

O01B270 0,020 h. Oficial 1ª Jardinero 14,35 0,29
O01B280 0,040 h. Peón 12,77 0,51
P28EH020 1,000 ud Lavandula spp. 30-50 cm. cont. 1,85 1,85
P28DA080 1,000 kg Substrato vegetal fertilizado 0,06 0,06
P01DW010 0,007 m3 Agua 0,85 0,01

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,72

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con SETENTA Y DOS CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 08.03 MOBILIARIO URBANO
08.03.01 ud BANCO FUNDICIÓN ARTÍSTICA 2,06m

Suministro y colocación de banco de fundición artística, con piés, asiento, respaldo y brazos del mismo material,
acabados con una capa de imprimación más dos capas de oxirón negro forja. Agujero roscado M-10 debajo de ca-
da pié para fijación en el suelo con hormigón.

O01A090 0,800 h. Cuadrilla A 32,87 26,30
P01DW020 3,000 ud Pequeño material 0,85 2,55
P29MB058 1,000 ud Banco fundición artística 2,06 m 227,75 227,75

TOTAL PARTIDA ................................................... 256,60

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS EUROS con SESENTA
CÉNTIMOS
08.03.02 ud PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 25 l.

Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al horno, de 25 l. de capaci-
dad o modelo municipal existente en los alrededores, con poste cilíndrico de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibi-
do en dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m.

O01A090 0,400 h. Cuadrilla A 32,87 13,15
P01DW020 2,000 ud Pequeño material 0,85 1,70
P29MB220 1,000 ud Papele.basc.reji.acer.poste 36 l 97,14 97,14

TOTAL PARTIDA ................................................... 111,99

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO ONCE EUROS con NOVENTA Y NUEVE CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 09 SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO 09.01 RIEGO
09.01.01 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA

Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte sobre camión de los productos resultantes de la
excavación.

O01A020 0,025 h. Capataz 13,62 0,34
M05EN030 0,025 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 47,57 1,19
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,65 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
09.01.02 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de prestamos, extendido, humectación y
compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compactación del 95% del proctor modificado.

O01A070 0,120 h. Peón ordinario 12,77 1,53
M08CA110 0,015 h. Cisterna agua s/camión 10.000 l. 28,80 0,43
M05PN010 0,015 h. Pala carg.neumát. 85 CV/1,2m3 40,33 0,60
M08RL010 0,120 h. Rodillo v.dúplex 55cm 800 kg.man 5,64 0,68

TOTAL PARTIDA ................................................... 3,24

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRES EUROS con VEINTICUATRO CÉNTIMOS
09.01.03 m. CANAL 2 TUB. PVC 90 mm.D S/AREN

Canalización con 2 tubos de PVC de 90 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de arena de 5 cm. de espesor en
zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

O01A090 0,040 h. Cuadrilla A 32,87 1,31
P01AA030 0,120 m3 Arena de río 0/5 mm. 13,63 1,64
P27SA010 2,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=90 mm. 2,75 5,50

TOTAL PARTIDA ................................................... 8,45

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de OCHO EUROS con CUARENTA Y CINCO CÉNTIMOS
09.01.04 m. CANAL 2 TUB. PVC 90 mm.D C/HORM

Canalización con 2 tubos de PVC de 90 mm. de diámetro, colocado sobre cama y embutido de hormigón
HM-15/P/40 en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

O01A090 0,050 h. Cuadrilla A 32,87 1,64
P27SA010 2,000 m. Tubo PVC p.estruc.D=90 mm. 2,75 5,50
A01RH100 0,120 m3 HORMIGÓN HM-15/P/40 65,04 7,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,94

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con NOVENTA Y CUATRO CÉNTIMOS
09.01.05 m TUBERÍA GOTEROS INTEGRADOS

Tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados y autolimpiantes, termosoldados en el inte-
rior de la pared, para un caudal de 2,4 l/h a una presión de 0,5-0,4 atm, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en
funcionamiento.

MOOI02a 0,030 h Oficial 1ª hidráulica/fontanería 15,98 0,48
PIDI30a 1,000 m Tub.goteros integr.cada 0,30 m 0,59 0,59
PBWP02a 0,500 ud Acces. y pequeño mater.inst.hidra 0,81 0,41

TOTAL PARTIDA ................................................... 1,48

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de UN EUROS con CUARENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.01.06 m. MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de trama 40/14 y postes
de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro, p.p. de postes de esquina, jabalcones, torna-
puntas, tensores, grupillas y accesorios, totalmente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de ce-
mento y arena de río 1/4. (tipo M-10)

O01A090 0,261 h. Cuadrilla A 32,87 8,58
P13VS010 2,000 m2 Malla S/T galv.cal. 40/14 STD 1,89 3,78
P13VP130 0,030 ud Poste galv.D=48 h=2 m.intermedio 8,42 0,25
P13VP120 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. escuadra 27,05 2,16
P13VP140 0,080 ud Poste galv. D=48 h=2 m. jabalcón 27,05 2,16
P13VP150 0,080 ud Poste galv.D=48 h=2 m.tornapunta 7,60 0,61
A01MA030 0,008 m3 MORTERO CEMENTO M-10 80,98 0,65

TOTAL PARTIDA ................................................... 18,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DIECIOCHO EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS

4 de julio de 2016 Página 18



CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

SUBCAPÍTULO 09.02 RED SEMAFÓRICA
09.02.01 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA

Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte sobre camión de los productos resultantes de la
excavación.

O01A020 0,025 h. Capataz 13,62 0,34
M05EN030 0,025 h. Excav.hidr.neumáticos 100 CV 47,57 1,19
M07CB020 0,020 h. Camión basculante 4x4 14 t. 36,65 0,73

TOTAL PARTIDA ................................................... 2,26

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS EUROS con VEINTISEIS CÉNTIMOS
09.02.02 m3 HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y ambiente normal, elabora-
do en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso vertido por medios manuales, vibrado, curado
y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.

O01B010 0,250 h. Oficial 1ª Encofrador 15,27 3,82
O01B020 0,250 h. Ayudante- Encofrador 14,73 3,68
M10HV080 0,250 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,43 0,61
P01HC001 1,100 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 59,16 65,08

TOTAL PARTIDA ................................................... 73,19

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SETENTA Y TRES EUROS con DIECINUEVE CÉNTIMOS
09.02.03 ud SEMÁFORO 2 FOCOS D=200mm

Semáforo para peatones de dos focos de 200 mm. de lado con siluerta rojo y verde mod S-12/200 PC, leds, pinta-
do, montado sobre báculo y conectado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 306,41

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SEIS EUROS con CUARENTA Y UN CÉNTIMOS
09.02.04 ud SEMÁFORO 3 FOCOS D=200 mm

Semáforo para vehículos de tres lentes de 200 mm. de diámetro mod S-13/200, leds, pintado, montado sobre bácu-
lo y conectado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 402,78

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATROCIENTOS DOS EUROS con SETENTA Y OCHO CÉNTIMOS
09.02.05 ud PULSADOR PARA PEATONES

Pulsador de peatones de led con texto "Espere verde" y "peaton pulse", de leds, pintado, montado sobre báculo y
conectado

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 278,28

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO EUROS con VEINTIOCHO
CÉNTIMOS
09.02.06 ud BÁCULO ACERO GALVAN. h=6 b=4,5

Suministro y colocación de báculo para semáforos de acero galvanizado pintado de 6 m. de altura y 4,5 m. de bra-
zo, i/conexiones.

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 600,43

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de SEISCIENTOS EUROS con CUARENTA Y TRES CÉNTIMOS
09.02.07 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA SEMÁFORO

Acometida eléctrica incluyendo armario, placa de contador, conexión diferencial, magnetotérmico, totalmente insta-
lado y funcionando, para los dos semáforos

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 361,74

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de TRESCIENTOS SESENTA Y UN EUROS con SETENTA Y CUATRO
CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

09.02.08 ud PICA TOMA TIERRA INSTALADA
Pica para toma de tierra de alumbrado, de acero cobrizado de 1 m. de longitud y D=15 mm., i/suministro y montaje.

O01B200 0,230 h. Oficial 1ª Electricista 15,89 3,65
O01A070 0,230 h. Peón ordinario 12,77 2,94
P27SA060 1,000 ud Pica toma tierra L=1 m. 16,74 16,74
U05SAA020 1,000 ud ARQUETA CIEGA 60x60x55 66,76 66,76

TOTAL PARTIDA ................................................... 90,09

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NOVENTA EUROS con NUEVE CÉNTIMOS
09.02.09 ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 8 a 12m.

Cimentación para báculo o columna, de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 60x60x100 cm., en hormigón
HM-20/P/40/I, i/pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 90 mm. de diámetro.

O01A030 1,000 h. Oficial primera 13,42 13,42
O01A070 1,000 h. Peón ordinario 12,77 12,77
P01HC001 0,845 m3 Hormigón HM-25/P/40/I central 59,16 49,99
M10HV080 0,200 h. Vibrador hormigón gasolina 75 mm 2,43 0,49
P27SA020 1,000 ud Codo PVC 90º D=100 mm. 5,86 5,86
P27SA050 4,000 ud Perno anclaje D=2,0cm., L=70cm 22,68 90,72

TOTAL PARTIDA ................................................... 173,25

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CIENTO SETENTA Y TRES EUROS con VEINTICINCO CÉNTIMOS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Ud de estudio de seguridad y salud segun anejo correspondiente

Sin descomposición

TOTAL PARTIDA ................................................... 2.500,00

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de DOS MIL QUINIENTOS EUROS
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CUADRO DE DESCOMPUESTOS
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO CANTIDAD UD RESUMEN PRECIO SUBTOTAL IMPORTE

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS
11.01 Tn Tratamiento de RCD limpio en planta

Tn Transporte y tratamiento de RCD limpio en planta de tratamiento autorizada, con aportación de certificado de
tratamiento y clasificación previa en obra

CANONPLANTATR 1,000 Tn Canon de tratamiento RCD limpio 3,15 3,15
TTE 18,000 Km TTe de 1 Tn de residuos inertes con camión dumper 0,05 0,90

TOTAL PARTIDA ................................................... 4,05

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CUATRO EUROS con CINCO CÉNTIMOS
11.02 Tn Tratamiento de RCD mixto en planta

Tn Transporte y tratamiento de RCD mixto en planta de tratamiento autorizada, con aportación de certificado de tra-
tamiento y clasificación previa en obra

CANONPLAN_1 1,000 Tn Canon de tratameinto RCD mixto 9,00 9,00
TTE 16,000 Km TTe de 1 Tn de residuos inertes con camión dumper 0,05 0,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 9,80

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de NUEVE EUROS con OCHENTA CÉNTIMOS
11.03 Tn Tratamiento de RCD sucio en planta

Tn Transporte y tratamiento de RCD sucio en planta de tratamiento autorizada, con aportación de certificado de tra-
tamiento y clasificación previa en obra

CANONPLAN_2 1,000 Tn Canon de tratamiento RCD sucio 13,50 13,50
TTE 16,000 Km TTe de 1 Tn de residuos inertes con camión dumper 0,05 0,80

TOTAL PARTIDA ................................................... 14,30

Asciende el precio total de la partida a la mencionada cantidad de CATORCE EUROS con TREINTA CÉNTIMOS
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ANTECEDENTES: 

 

Promotor: EXCMO. AYTO. CACERES 

Domicilio Social: c/ PLAZA MAYOR, Nº 1 

Localidad:   Cáceres     Provincia:   CÁCERES 

Domicilio de la obra : Avda del Cordel de las Merinas 

Localidad   CÁCERES    Provincia   CÁCERES 

Coordinador es durante la elaboración del Proyecto: 

JAVIER FERNÁNDEZ GARCÍA 

Autores de este Estudio de Seguridad y Salud : 

JAVIER FERNÁNDEZ GARCÍA 

Este estudio de Seguridad y Salud, se adjunta al proyecto que elaboren los técnicos 

anteriormente citados,  de profesión sobre la obra descrita de: Dirección  Facultativa. 

 

Fecha de inicio de los trabajos: a la firma del Acta de Replanteo 

 

1.-DETERMINACIÓN DEL ESTUDIO A REDACTAR 

 

 Según el art. 4 del R.D. 1627/97 de 24 de octubre, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción, se fijan cuatro 

supuestos que delimitan la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud o un Estudio  de 

Seguridad y Salud. Así pues, será preceptivo redactar el primero en proyectos de obras que se 

den alguno de los siguientes supuestos: 

 

a) Que el proyecto de ejecución por contrata incluido en el proyecto sea igual o 

superior a 75 millones de pesetas. 

 

b) Que la duración estimada sea superior a 30 días laborales, empleándose en algún 

momento a más de 20 trabajadores simultáneamente. 

 

c) Que el volumen de mano de obra estimada, entendiendo por tal la suma de los 

días de trabajo del total de los trabajadores en la obra, sea superior a 500. 

 

d) Las obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas. 

En el caso de los proyectos de obras no incluidos en ninguno de los supuestos anteriores, se 

redactará un Estudio  de Seguridad y Salud. 

En el caso de nuestra obra, se presentan las siguientes características a considerar: 
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♦ Realización de zanjas para alumbrados, saneamientos y riegos  

 

Por lo tanto queda justificada la redacción de un Estudio de Seguridad y Salud. 

 

2. OBJETIVOS DEL ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

 

Este Estudio de Seguridad y Salud establece precisiones y marca más directrices a la 

Empresa Constructora para redactar el Plan de Seguridad y Salud en el trabajo acorde con sus 

medidas de producción, adaptando lo indicado en este Estudio a su planificación de trabajos. 

También se pretende lograr la máxima colaboración de todas las personas y entidades 

implicadas en la obra, para que tomen conciencia de la necesidad de aplicar las adecuadas 

medidas preventivas durante la ejecución de la obra. 

Para conseguir este fin este Estudio de Seguridad y Salud se enfoca a: 

 

A. Analizar las unidades de obra del proyecto, en función de sus factores formales y 

de su ubicación, en coherencia con la tecnología y métodos constructivos a 

desarrollar. 

 

B. Definir todos los riesgos detectables que puedan aparecer a lo largo de la 

realización de los trabajos. 

 

C. Diseñar las líneas preventivas según una determinada metodología a seguir e 

implantar durante el proceso de construcción. 

 

El desarrollo del Estudio  de Seguridad y Salud se realiza aplicando el Real Decreto 

1627/1997 de 24 de octubre, donde se establecen las disposiciones mínimas de Seguridad  y 

Salud en las obras de construcción, y de acuerdo con la Ley 31/1995 de 8 de noviembre de 

Prevención de Riesgos Laborales y demás normas reglamentarias que la desarrollan. 

 

De la misma forma, se precisa aplicar la instrucción 8.3-IC sobre señalización de obras. 

 

3. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRA 

3.1. DESCRIPCIÓN Y SITUACIÓN DE LA OBRA 

 

Se realiza una descripción pormenorizada de todos los datos en la memoria del 

Proyecto  
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3.2. UNIDADES QUE COMPONEN LA OBRA. 

 

- Movimientos de tierras. 

- Saneamiento. 

- Pavimentación. 

- Señalización 

 

3.3. MAQUINARÍA A UTILIZAR 

 

- Camión de transporte (nº) 

- Martillo picador. 

- Sierra de disco (nº) 

 

4. CONDUCCIONES DE SERVICIOS (agua, gas, etc.) PRÓXIMOS A LA OBRA Y A SUS 

ACCESOS INMEDIATOS. 

 

La Empresa Constructora en el Plan de Seguridad y Salud deberá contrastar los datos 

sobre conducciones de servicios aéreos o subterráneo, de forma que la ubicación de 

servidumbres quede definida en cuanto a trazado y profundidad.  

 

5. RIESGOS 

 

Los riesgos a prevenir se agrupan en dos capítulos: 

 

5.1. RIESGOS PROFESIONALES 

 

Son los que afectarán a quienes trabajen en la obra. En principio los más importantes son: 

 

1. Caídas de personas al mismo nivel 

2. Caída de objetos desprendidos 

3. Pisadas sobre objetos 

4. Atropellos por maquinaria y vehículos 

5. Sobreesfuerzos 

6. Contactos dérmicos 

7. Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos 

8. Accidentes de tránsito 

9. EEPP causadas por agentes químicos (polvo y pintura) 

10. EEPP causadas por agentes físicos (ruido) 
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5.2 RIESGOS DEBIDOS A INSTALACIONES AJENAS A LA OBRA 

 

Son los que pueden afectar a personas o cosas ajenas a la obra, en sus proximidades. 

Fundamentalmente son: 

 

- Caída de personas al mismo nivel 

- Atropellos por maquinaria y vehículos. 

 

6. MEDIDAS PREVENTIVAS 

 

Partiendo de una organización de obra donde el Plan de Seguridad y Salud sea conocido lo 

más ampliamente posible, en la que el Jefe de la Obra/Coordinador dirija su implantación y que 

el Encargado de Obra realice las operaciones de su puesta en práctica y verificación, para esta 

obra las medidas preventivas se impondrán según las líneas siguientes: 

 

- Normativa de prevención dirigida  y entregada a los operarios. 

- Cuidar el cumplimiento de la normativa vigente en el: 

 

� Manejo de máquinas 

� Movimiento de materiales y cargas 

 

- Mantener los medios en buen estado de conservación 

- Orden y limpieza de toda la zona 

- Delimitación de las zonas de trabajo 

- Señalización de la obra en su generalidad y zonas próximas, de acuerdo 

con la normativa vigente 

- Disposiciones y ordenamiento del tráfico de vehículos y de accesos y 

pasos para los trabajadores. 

- Asegurar la entrada  y salida de materiales de forma organizada y 

coordinada con los trabajos de realización de la obra 

- Asegurar el correcto etiquetado de sustancias peligrosas, almacenamiento 

y uso. 

 

Como regla general cuando exista maquinaria móvil en las inmediaciones de una línea eléctrica 

de Alta Tensión o Baja Tensión aérea, la distancia mínima de la línea eléctrica hasta la 

maquinaria será determinada en el plan de forma que se garantice la imposibilidad de contacto. 

En caso de existir riesgo se colocarán pantallas de materiales aislantes o se procederá 

mediante colaboración de la Compañía Eléctrica a la descarga del tramo de la línea afectado. 
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� En el caso de líneas eléctricas subterráneas se indicará su trazado y profundidad, 

realizando los trabajos de aproximación a ella con la máxima precaución, si es 

necesario la Compañía Eléctrica deberá garantizar por escrito la no existencia de 

tensión. 

� En todo caso se estará a lo establecido en el Reglamento Electrotécnico para Baja 

Tensión y sus diferentes instrucciones complementarias, y el Reglamento de 

Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, teniendo en cuenta el capítulo VI de la 

Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

 

� De la misma forma en el caso de instalaciones de gas, agua y/o saneamientos se 

solicitará información sobre trazado y profundidad a la Compañía suministradora, 

por escrito. La aproximación a estas condiciones se realizará inicialmente con 

medios mecánicos, continuándose posteriormente el trabajo a mano. La distancia 

máxima de utilización de medios mecánicos se especificará en el Plan de 

Seguridad y Salud dependiendo de la garantía de exacta localización de la 

conducción. 

 

7 PROTECCIONES 

7.1 PROTECCIONES PERSONALES 

 

Las protecciones necesarias para la realización de los trabajos previstos desde el proyecto son 

las siguientes. 

 

� Casco de seguridad 

� Gafas antipolvo 

� Guantes de cuero 

� Mascarilla antipolvo 

� Calzado de seguridad clase III 

� Protector auditivo 

� Botas impermeables al agua y a la humedad 

� Impermeables 

� Mascarillas con filtro 

 

Todos los EPIs. deben llevar la marca “CE” pues garantiza que cumple los requisitos 

esenciales de seguridad. 

 

En el plan elaborado por el contratista se determinará: 

 

• Especificación técnica 
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• Obligación de su utilización (en que tareas) 

• Ambito de la obligación de la utilización (en que parte de la obra) 

• Los que están obligados a su utilización 

 

7.2. PROTECCIONES COLECTIVAS 

 

Las protecciones colectivas en su conjunto son las más importantes y se emplean acordes a 

las distintas unidades o trabajos a ejecutar. 

Las protecciones colectivas necesarias se deben estudiar sobre planos o croquis adaptados a 

la obra en cuanto a los tipos de riesgos indicados anteriormente. Las protecciones previstas 

son: 

 

- Señalización de obras según la norma 8.3-IC 

- Señales de seguridad según el R.D. 485/97 de 4 de abril 

 

1. Señales de advertencia 

2. Señales de prohibición 

3. Señales de obligación 

 

- Vallas de obra delimitando y protegiendo el centro de trabajo 

 

Finalmente, el plan puede adoptar mayores protecciones colectivas; en primer lugar todas 

aquellas que resulten según la normativa vigente y que aquí no están relacionadas; y, en 

segundo lugar, aquellas que considere necesarias el autor del Plan. Todo ello armonizado con 

las posibilidades y formación de los trabajos en la prevención de riesgos. 

 

8. RIESGOS, MEDIDAS Y PROTECCIONES ESPECÍFICAS 

 

En complemento de lo anteriormente especificado, se analizarán los riesgos, medidas y 

protecciones específicas, abordándose de forma tal que se distingan las distintas fases de 

obra. En el plan se describirá el proceso de realización, así como la maquinaria empleada. 

 

 

 

8.1. DESMONTES Y TERRAPLENES. CONSTITUCIÓN DE LA EXPLANADA 

 

Consiste en efectuar todas aquellas operaciones de preparación de terreno. Todas estas 

operaciones llevan consigo la realización de taludes, rellenos etc. 
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Análisis de Riesgos 

 

• Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos 

• Atrapamientos por vuelco de máquina a distinto nivel 

• EEPP causadas por agentes químicos (Inhalación de polvos 

• Contactos eléctricos 

• Caída de objetos desprendidos 

• Inhalación e ingestión de sustancias nocivas. 

 

Medidas Preventivas 

 

� Antes de empezar los trabajos se consultará la existencia de servicios afectados 

tomándose, en su caso, las medidas necesarias para la eliminación de riesgos. 

 

� Toda la maquinaria móvil en sus operaciones de aproximación y marcha atrás será 

guiada por un operario experto. 

 

� Se prohibirá la circulación de vehículos en pendientes pronunciadas y en la trayectoria 

perpendicular de las mismas. 

 

� En las zonas destinadas al vertido de tierras en ludes, se colocará un tope, a una 

distancia del talud que dependerá de la consistencia del terreno; este tope tiene la 

finalidad de impedir el paso de vehículos en su circulación marcha atrás. 

 

� Se efectuarán inspecciones periódicas al terraplenado con el fin de detectar socabones 

o zonas desniveladas que puedan dar lugar a vuelco de vehículos. 

 

� Ordenara el tráfico externo de la obra 

 

� Utilizar señales, claras, sencillas y uniformes. 

 

� El cambio de las señalizaciones y por lo tanto la ordenación de la circulación, se 

efecturará simultáneamente al avance de la obra. 

 

� Todos los vehículos deberán llevar señalización acústica, que se pondrá en 

funcionamiento cuando se circule marcha atrás. En los casos que, por circunstancias 

productivas y de necesidad se tenga que trabajar de noche, además de señalizaciones 

acústicas, los vehículos deberán dispones de una señalización luminosa destellante 

colocada en la parte trasera del vehículo. 
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� Todos los vehículos cuando tengan que realizar maniobras de marcha atrás y existan 

obreros en las inmediaciones, los conductores serán ayudados por una persona que 

les dirigirá desde fuera. 

 

� A fin de evitar el polvo que se produce por la circulación de vehículos, se procederá a 

regar el trazado de la obra, y los caminos de tránsito de forma periódica. 

 

� Respecto a las líneas eléctricas que interfieran la zona de trabajo, ya sean aéreas o 

subterráneas, al igual que otros suministro se tomarán las medidas preventivas 

especificadas en el apartado 6. 

 

Los cables aéreos en la zona de trabajo, en todo caso estarán protegidos con elementos 

resistentes que impidan el contacto con algún elemento de la obra en movimiento, los 

camiones que efectúen la descarga de materiales por volteo de la caja, no iniciarán su marcha 

en tanto la caja no esté en su posición normal de marcha atrás. 

 

Durante la carga de camiones de materiales, el conductor del mismo permanecerá en el interior 

de la cabina. Así mismo no habrá personas circulando en las inmediaciones del tajo. 

 

8.2. OBRAS DE CANALIZACIONES SUBTERRANEAS 

 

• Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos 

• Atrapamiento por vuelco de máquina 

• Caída de vehículos y máquinas a distinto nivel 

• EEPP causadas por agentes químicos (inhalación de polvo) 

• Contactos eléctricos 

• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• Sobreesfuerzo 

• Golpes con objetos 

• Pisadas sobre objetos 

• Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

 

 

Medidas Preventivas 
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� Antes de empezar los trabajos se consultará la existencia de los servicios 

afectados, tomándose en su caso, las medidas necesarias para la eliminación de 

riesgos según las características del terreno y según ordenes dictadas por la 

Dirección Facultativa. 

 

� Ordenar el tráfico externo de la obra. 

 

� Se entibarán las excavaciones, y se protegerán los bordes de la coronación 

mediante barandillas reglamentarias situadas a una distancia aproximada de 2 m. 

del borde. 

 

� El acceso y salida de la excavación se efectuará mediante una escalera 

sólida anclada en el borde superior de la excavación, esta sobrepasará 1 m. el 

borde de la zanja. 

 

� El material de drenaje se apilará e instalará de forma segura, evitando que 

deslice o ruede. 

 

� Todos los vehículos deberán llevar señalización acústica que se pondrán 

en funcionamiento cuando se circule marcha atrás, y en su caso señalización 

luminosa. 

 

� Se utilizarán señales, claras, sencillas y uniformes. 

 

� Los vehículos que tengan que realizar maniobras marcha atrás, con la 

existencia de obreros en las inmediaciones, serán ayudados por una persona que 

les dirigirá desde fuera. 

 

� Respecto a las líneas eléctricas que interfieran la zona de trabajo ya sean 

aéreas o subterráneas, al igual que otros suministros, se tomarán las medidas 

preventivas especificadas en el apartado 6. 

 

8.3. RELLENOS Y COMPACTACIÓN 

 

Análisis de riesgos 

 

• Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos 

• Atrapamientos por y entre objetos (material de relleno) 

• Atrapamientos por vuelco de maquinaria 
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• Caídas de personas al mismo nivel 

• Caídas de personas a distinto nivel 

• EEPP. Causadas por agentes físicos (ruido, vibraciones) 

• EEPP. Causadas por agentes químicos (polvo) 

 

Medidas Preventivas 

 

� Delimitación de zonas de trabajo. 

 

� Antes de comenzar el relleno se comprobará que no existe personal en el interior. 

 

� Se mantendrán las protecciones, pasarelas y señalización hasta el relleno 

completo y por lo tanto quede suprimido el riesgo. 

 

� No se permitirá la presencia de personas bajo el radio de acción de las 

máquinas.Los vehículos deberán llevar señalización luminosa destellante en la 

parte trasera del vehículo. 

 

� Se regará con la frecuencia necesaria para evitar la formación de polvo. 

 

� Respecto a las líneas eléctricas que interfieran la zona de trabajo, ya sean aéreas 

o subterráneas, al igual que otros suministros, se tomarán las medidas preventivas 

especificadas en el apartado 6. 

 

8.4. FIRME Y PAVIMENTACIÓN 

 

Se recogen en este apartado todas las tareas encaminadas a la elaboración del firme. 

 

Análisis de riesgos 

 

• Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos. 

• Atrapamientos por vuelco de máquinas. 

• Contactos térmicos 

• Contactos eléctricos. (Interferencia con líneas eléctricas o conducciones) 

• Contactos con sustancias caústicas y/o corrosivas. (Uso de productos 

bituminosos). 

• EEPP. Causadas por agentes químicos (Polvo) 

• EEPP. Causadas por agentes físicos (Ruido) 
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Medidas Preventivas 

 

� Los vehículos y maquinaria utilizados serán revisados antes del comienzo de la 

obra y durante el desarrollo de esta se llevarán a cabo revisiones periódicas a fin 

de garantizar su buen estado de funcionamiento y seguridad. 

 

� No se sobrepasará la carga especificada para cada vehículo. 

 

� Se regarán los tajos convencionalmente y con la frecuencia necesaria para evitar la 

formación de ambiente pulvigeno. 

 

� Se mantendrá en todo momento la señalización viaria establecida para el diseño de 

caminos y carreteras. 

 

� Durante la ejecución de esta fase de obra será obligatorio el mantenimiento de las 

protecciones precisas en cuantos desniveles o zonas de riesgo existan. 

 

� No se permitirá la presencia sobre la extendedora de asfalto otra persona que no 

sea el conductor. 

 

� Las maniobras de aproximación y vertido de productos asfáltica estará dirigida por 

un especialista. 

 

� Para evitar el vertido de aglomerado con extendedora, el personal auxiliar de estas 

maniobras utilizará única y exclusivamente, las plataformas que dicha máquina 

dispone. 

 

� Los bordes laterales de la extendedora estarán señalizadas con bandas pintadas 

en cobres negro y amarillo alternativamente. 

 

� Sobre la máquina, junto a los lugares de pase y en aquellos con riesgo específico 

se adherirán las señales que indiquen “No tocar”. 

 

� El extendido se efectuará siempre a favor del viento para evitar que los vapores y 

humos sean inhalados por los trabajadores. 

 

� Todo el personal que participe en el extendido de asfalto estará dotado de 

mascarilla con filtro, guantes y mandil de cuero, así como de calzado de seguridad. 
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8.5. SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL 

 

Se entiende como tal al conjunto de operaciones que tienen como finalidad el establecimiento 

de las señales precisas en la vía. 

 

Análisis de riesgos 

 

• Caída de personas al mismo nivel. 

• Caída de objetos por manipulación. 

• Pisadas sobre objetos. 

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Golpes y contactos con elementos móviles de máquinas. 

• Sobreesfuerzos. 

• Inhalación o ingestión de sustancias nocivas. 

• Contactos con sustancias caústicas y/o corrosivas. 

• Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos. 

• EEPP. Causadas por agentes químicos. (Dermatitis). 

• Golpes y contactos con elementos móviles de máquinas. 

 

 

 

 

Medidas Preventivas 

 

� Antes de empezar los trabajos se ordenará el tráfico externo a la obra mediante los 

elementos de señalización pertinentes y mediante señales de trazado alternativo. 

 

� Los elementos y productos utilizados se almacenarán y depositarán correctamente, 

en zonas delimitadas que no entrañen riesgo. 

 

� La señalización vertical será transportada hasta el lugar de su instalación mediante 

camión adecuado a tal fin. Su manipulación se efectuará por tantos operarios como 

sea necesario, para evitar los riesgos de sobreesfuerzo y caída de objetos por 

manipulación. 
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� Los productos o sustancias utilizadas deberán tener un correcto etiquetado, con 

instrucciones de uso. 

 

� Las máquinas a utilizar estarán dotadas de la suficiente protección para evitar 

contactos con elementos móviles. 

 

� Se procederá a la protección obligatoria de las vías respiratorias, manos, pies y 

demás protecciones que se estimen necesarias en el plan. 

 

8.6. DEPÓSITO, IZADO, DESPLAZAMIENTO E INTRODUCCIÓN DE CARGAS EN 

ZANJA  

 

Conjunto de operaciones destinadas a introducir el material en zanjas. 

 

Análisis de Riesgos 

 

• Caída de personas al mismo nivel 

• Caída de personas a distinto nivel 

• Caída de objetos por desplome 

• Caída de objetos por manipulación 

• Caída de objetos desprendidos 

• Pisadas sobre objetos 

• Golpes por objetos o herramientas 

• Atrapamientos por y entre objetos 

• Atrapamientos por vuelco de máquinas 

• Sobreesfuerzos 

• Atropellos, golpes y choques con y contra vehículos 

 

Medidas Preventivas 

 

� Reconocimiento previo del terreno. 

 

� El material a introducir en zanjas se depositará en el suelo, junto a la zanja a una 

distancia tal que no se produzca desprendimientos del terreno. 

 

� Los apilamientos de material serán seguros evitando que se desplacen y/o rueden. 

Para ello se colocarán topes a distancias prodenciales. 
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� El apilamiento debe ofrecer estabilidad, en los apilamientos suplementarios de 

estabilidad como cadenas, separadores y calzos. 

 

� Los materiales se depositarán ordenadamente. 

 

� Los espacios destinados a almacenamiento estarán delimitados y señalizados. 

 

� La descarga e izado de tubos se realizará mediante los elementos de izado de 

resistencia adecuada. 

 

� Se ha de cuidar que las eslingas estén bien montadas. 

 

� Evitar que las esligas se crucen ya que ello podría producir la rotura. 

 

� Elegir material de manutención adecuado, anillas, ganchos, etc…, con cierres de 

seguridad. 

 

� No utilizar cables ni cadenas anudados. 

 

� En la carga a elevar se elegirán los puntos de fijación que no permitan el deslizamiento 

de las esligas, cuidando que estos puntos se encuentren convenientemente 

dispuestos. 

 

� Asegurarse de la existencia de los puntos de enganche. 

 

� Las eslingas deberán conservarse en buen estado. No dejarlas a la intemperie, no 

dejarlas en el suelo, etc… 

 

� La maquinaria utilizada para las operaciones de manutención, deberá disponer del uso 

de gatos estabilizadores durante estas tareas. 

 

� No se desplazará una carga situándose debajo de esta. 

 

� No se elevarán las cargas de forma brusca, se ha de elevar ligeramente, para permitir 

que la carga adquiera su posición de equilibrio. 

 

� Si la carga está mal amarrada o mal equilibrada, se depositará sobre el suelo y se 

volverá a amarrar bien. Si el despegue de la carga presenta una resistencia anormal, 

no insistir en ello. 



 

  AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
  Servicio de Infraestructuras 

PROYECTO DE CONEXIÓN AV. 
CORDEL DE LAS MERINAS CON 

RONDA NORTE 

 

 
 Documento nº1.- MEMORIA 
 ANEJO Nº4.- Estudio de Seguridad y salud 

 

� No sujetar nunca los cables en el momento de ponerlos en tensión, con el fin de evitar 

que las manos queden cogidas en la carga y los cables. 

 

� Debe realizarse el desplazamiento cuando la carga se encuentre lo bastante alta para 

no encontrar obstáculos. 

 

� Si el recorrido es bastante grande, debe realizarse el transporte a poca altura y a 

marcha moderada. 

 

� El movimiento de izado debe realizarse solo. 

 

� Asegúrese de que la carga no golpeará ningún obstáculo al adquirir su  posición de 

equilibrio. 

 

� No dejar la carga suspendida encima de un paso. 

 

� Descender a ras  del suelo. 

 

� No aprisionar los cables al depositar la carga. 

 

� Auxilio de una persona con conocimiento de señales. 

 

� Comprobación de la resistencia del terreno por responsables de la obra donde se 

ubique la grúa. 

 

� Manejo exclusivo por persona especializada y responsable. 

 

� Los tubos poco pesados y de pequeño diámetro, se transportarán manualmente, de 

forma adecuada, dos operarios en los extremos del mismo lado y no en el centro en 

el lado contrario. 

 

� El descenso de tubos normalmente debe estar dirigido por la persona responsble. 

 

� Las escaleras de acceso y salida a zanja deben poseer la necesaria estabilidad y 

resistencia, y en su parte superior sobresalir un metro de la superficie. 

 

� Los operarios dispondrán del equipo de protección necesario y normas de actuación, 

todo facilitado por el contratista. 
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8.8 HORMIGON. 

 

Consiste en efectuar todas los trabajos necesarios la ejecución de una pequeña obra 

de paso sobre canal de riego, mediante la construcción de losa de hormigón armado. 

Análisis de riesgos 

 

Colocación:  

 

• Caídas de personas al mismo nivel.(Tropiezos y torceduras al caminar sobre las 

armaduras.) 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de objetos por desplome (Golpes por caída o giro descontrolado de la carga 

suspendida.) 

• Caídas de objetos por manipulación. (Aplastamientos durante las operaciones de carga y 

descarga.) 

• Pisadas sobre objetos.  

• Golpes contra objetos inmóviles. 

• Golpes por objetos o herramientas (posibles cortes y heridas en manos y pies por manejo 

de redondos de acero). 

• Proyección de fragmentos o partículas. 

• Sobreesfuerzos (por la manipulación de los redondos para su colocación el tajo.) 

• Exposición a radiaciones. 

 

Manipulación y vertido del hormigón: 

 

• Caídas de personas a distinto nivel. 

• Caídas de personas al mismo nivel. 

• Caídas de objetos por manipulación. 

• Pisadas sobre objetos. (Tropiezos y pisadas sobre objetos punzantes.) 

• Golpes y contactos con elementos móviles de maquinas. 

• Golpes por objetos o herramientas. 

• Atrapamientos por vuelco de maquinas. 

• Atrapamientos por y entre objetos. 

• Contactos dérmicos (dermatosis por contacto con el cemento del hormigón.). 

• Enfermedad profesional causadas por agentes físicos (vibraciones por manejo de 

vibradores de hormigón.). 

• Exposición a temperaturas extremas (riesgos derivados de la ejecución de los trabajos bajo 
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condiciones meteorológicas adversas.) 

 

Durante la manipulación del hormigón: 

 

- Se instalarán fuertes topes al final del recorrido de los camiones para evitar vuelcos y 

se les prohibe acercar sus ruedas a menos de 2m. del borde de la excavación 

localizada. 

 

- Antes del vertido del hormigón el Capataz revisará el buen estado de seguridad de los 

encofrados en prevención de reventones y derrames y se eliminarán puntas y restos de 

madera. 

 

- En el caso de vertido del hormigón mediante cubeta, ésta no se cargará por encima de 

la carga máxima admisible de la grúa que lo sustenta, marcando con una traza 

horizontal de pintura amarilla el nivel máximo de llenado de la cubeta. También se 

señalará mediante trazas o banderolas en el suelo las zonas batidas por la misma. 

 

- De la cubeta penderán cabos de guía para ayuda a su correcta posición de vertido y la 

apertura de la misma para el vertido se ejecutará exclusivamente accionando la palanca 

para ello. 

 

- La maniobra de vertido será dirigida por un Capataz que vigilará que no se realicen 

maniobras inseguras y que no existan operarios detrás de los camiones hormigoneras 

durante el retroceso de los mismos. 

 

- Se instalarán plataformas formadas como mínimo por tres tablones para el vibrado de 

la cimentación. 

 

- El vertido del hormigón en el interior del encofrado del elemento de cimentación se 

hará repartiéndolo equitativamente, por tongadas regulares para evitar sobrecargas 

puntuales que puedan deformar o reventar el encofrado. 

 

- los vibradores deberán estar debidamente aislados, y con las protecciones eléctricas 

necesarias para evitar contactos eléctricos (directos o indirectos).  

Se colocaran los medios de protección colectivos necesarios para realizar estas 

labores, se especifican a continuación los medios de protección necesarios: 

 

- Topes en final de recorrido en zonas donde no deban pasar máquinas. 
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- Señalización y ordenación del tráfico de las máquinas de forma correcta, 

 visible y sencilla. 

 

- Banderolas o barandillas de pies derechos de madera. 

 

 

9. ANÁLISISIS Y PREVISIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS 

 

El único riesgo catastrófico previsto es el de incendio. Por otra parte no se espera la 

acumulación de materiales con alta carga de fuego. El riego considerado posible se cubrirá con 

las siguientes medidas: 

 

� Colocar en lugares, o locales, independientes aquellos productos muy inflamables 

con señalización expresa sobre su mayor riesgo. 

� Prohibir hacer fuego dentro del recinto de la obra, en caso de necesitar calentarse 

algún trabajador, debe de hacerse de una forma controlada. 

� Disponer en la obra de extintores, situados en lugares tales como oficina, 

vestuarios, etc. 

 

10. FORMACIÓN EN SEGURIDAD 

 

El Plan especificará el Programa de Formación de los trabajadores y asegurará que estos 

conozcan el Plan. También con esta función preventiva se establecerá el Programa de 

reuniones del Comité de Seguridad y Salud. 

La formación y explicación del Plan de Seguridad será realizado por el técnico de seguridad 

correspondiente que dotará a los operarios de normas generales y específicas para lograr un 

ambiente de trabajo cómodo y seguro. 

 

11. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS 

 

Toda persona que entre a trabajar en obra deberá pasar el preceptivo reconocimiento médico, 

que se repetirá, al menos, una vez al año. 

En obra se dispondrá de un botiquín con la dotación adecuada para pequeñas curas y primeros 

auxilios. 

El material gastado se repondrá de forma inmediata. 

En la oficina de obra se tendrá información sobre Centros Médicos, Ambulancias y Urgencias 

para poder actuar rápidamente ante un posible accidente indicando dirección, teléfono y 

distancia aproximada desde la obra. 
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El Plan de Seguridad y Salud debe contener un croquis o plano donde se refleje el itinerario a 

seguir, desde la obra al centro sanitario más próximo. 

 

12. OBSERVACIONES 

 

Para la adecuada efectividad de las medidas preventivas enumeradas en este Estudio de 

Seguridad y Salud es necesario que, en el clausulado del contrato de obra, se incluyan las 

disposiciones adecuadas dirigidas al efectivo cumplimiento de dichas medidas por parte de la 

empresa contratista, de sus subcontratas y de los trabajadores autónomos que utilicen. 

 

CÁCERES,4 de Julio de 2016 

El Itop del Servicio de Infraestructuras 
 
 
 
 

Fdo. Javier Fernández García 
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CAPÍTULO I SEGURIDAD Y SALUD

SUBCAPÍTULO 4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES
E38PIA010 ud CASCO DE SEGURIDAD

Casco de seguridad con arnés de adaptación, homologado. Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

10,00 1,53 15,30
E38PIA070 ud GAFAS CONTRA IMPACTOS

Gafas protectoras contra impactos, incoloras, homologadas, (amor-
tizables en 3 usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 0,51 2,04
E38PIA090 ud GAFAS ANTIPOLVO

Gafas antipolvo antiempañables, panorámicas, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 0,32 1,28
E38PIA100 ud SEMI MÁSCARA ANTIPOLVO 1 FILTRO

Semi-mascarilla antipolvo un filtro, (amortizable en 3 usos). Certifi-
cado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 1,73 6,92
E38PIA110 ud FILTRO RECAMBIO MASCARILLA

Filtro recambio de mascarilla para polvo y humos, homologado.
Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 1,38 5,52
E38PIA120 ud CASCOS PROTECTORES AUDITIVOS

Protectores auditivos con arnés a la nuca, (amortizables en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

4,00 1,53 6,12
E38PIC010 ud CINTURÓN SEGURIDAD

Cinturón de seguridad de sujeción, homologado, (amortizable en 4
usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

10,00 3,45 34,50
ZAA000280 ud FAJA ELASTICA SOBREESFUERZOS

Faja elástica para protección de sobreesfuerzos homologada.

4,00 10,12 40,48
ZAA000285 ud CINTURON PORTAHERRAMIENTA

Cinturón portaherramientas homologado.

10,00 16,11 161,10
E38PIM040 ud PAR GUANTES DE USO GENERAL

Par de guantes de uso general de lona y serraje. Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

10,00 0,77 7,70
E38PIM010 ud PAR GUANTES DE GOMA LÁTEX-ANTIC.

Par guantes de goma látex-anticorte. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

0,00 1,38 0,00
E38PIM070 ud PAR GUANTES AISLANTE 5.000 V.

Par de guantes aislantes para protección de contacto eléctrico en
tensión hasta 5.000 V., (amortizables en 3 usos). Certificado CE; s/
R.D. 773/97.

0,00 7,09 0,00
E38PIC137 ud MANDIL CUERO

Mandil cuero para mantenimiento de maquinaria, (amortizable en 3
usos). Certificado CE. s/ R.D. 773/97.

0,00 2,75 0,00
E38PIP050 ud PAR DE POLAINAS SOLDADURA

Par de polainas para soldador, (amortizables en 3 usos). Certifica-
do CE; s/ R.D. 773/97.

4,00 1,66 6,64
E38PIC090 ud MONO DE TRABAJO

Mono de trabajo de una pieza de poliéster-algodón. Amortizable en
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un uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

10,00 8,42 84,20
E38PIC100 ud TRAJE IMPERMEABLE

Traje impermeable de trabajo, 2 piezas de PVC. Amortizable en un
uso. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

0,00 4,59 0,00
E38PIP010 ud PAR DE BOTAS DE AGUA

Par de botas altas de agua. Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

0,00 4,59 0,00
E38PIP030 ud PAR DE BOTAS C/PUNTERA METAL.

Par de botas de seguridad con puntera metálica para refuerzo y
plantillas de acero flexibles, para riesgos de perforación, (amortiza-
bles en 3 usos). Certificado CE; s/ R.D. 773/97.

10,00 4,59 45,90
E38EV080 ud CHALECO DE OBRAS REFLECTANTE

Chaleco de obras reflectante. Amortizable en 5 usos. Certificado
CE. s/ R.D. 773/97.

10,00 3,45 34,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.1 PROTECCIONES INDIVIDUALES ....... 452,20

SUBCAPÍTULO 4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS
E38PCR050 m MALLA POLIETILENO DE SEGURIDAD

Malla de polietileno alta densidad con tratamiento antiultravioleta,
color naranja de 1 m. de altura, tipo stopper, i/colocación y desmon-
taje, amortizable en tres usos. s/ R.D. 486/97.

850,00 0,23 195,50
E38PCM120 m PASARELA MADERA SOBRE ZANJAS

Pasarela para paso sobre zanjas formada por tres tablones de 20x7 cm. co-
sidos a clavazón y doble barandilla formada por pasamanos de madera de
20x5, rodapié y travesaño intermedio de 15x5 cm., sujetos con pies dere-
chos de madera cada 1 m. incluso colocación y desmontaje (amortizable en
20 usos). s/ R.D. 486/97.

4,00 8,72 34,88
E38PCA047 ud TAPA PROVISIONAL POZO O ARQUETA 80x80

Tapa provisional para arquetas de 80x80 cm., formada mediante tablones
de madera de 20x5 cms. armados mediante clavazón, incluso colocación,
(amortizable en diez usos).

4,00 14,53 58,12
S03CB180 ud VALLA CONTENCIÓN DE PEATONES

Valla de contención de peatones, metálica, prolongable de 2,50 m.
de largo y 1 m. de altura, color amarillo, amortizable en 5 usos, in-
cluso colocación y desmontaje. s/ R.D. 486/97.

35,00 13,99 489,65

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.2 PROTECCIONES COLECTIVAS ......... 778,15
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SUBCAPÍTULO 4.3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD
E38ES080 ud PLACA SEÑALIZACIÓN RIESGO

Placa señalización-información en PVC serigrafiado de 50x30 cm.,
fijada mecanicamente, amortizable en 3 usos, incluso colocación y
desmontaje. s/ R.D. 485/97.

5,00 2,65 13,25
E38EB010 m CINTA BALIZAMIENTO BICOLOR 8 cm.

Cinta de balizamiento bicolor rojo/blanco de material plástico, inclu-
so colocación y desmontaje.R.D. 485/97.

1.500,00 0,11 165,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.3 SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD....... 178,25

SUBCAPÍTULO 4.4 SEÑALIZACIÓN OBRA
E38ES030 ud SEÑAL CIRCULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad circular de D=60 cm., normalizada, con soporte
metálico de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

5,00 17,05 85,25
E33BCN020 ud CONO POLIETILENO REFLECT. 500 mm

Cono polietileno reflectante de 500 mm. de diámetro, colocado,amortizable
en diez usos

24,00 2,70 64,80
E38ES010 ud SEÑAL TRIANGULAR I/SOPORTE

Señal de seguridad triangular de L=70 cm., normalizada, con trípo-
de tubular, amortizable en cinco usos, i/colocación y desmontaje. s/
R.D. 485/97.

5,00 18,84 94,20
E38ES040 ud SEÑAL STOP I/SOPORTE

Señal de stop, tipo octogonal de D=60 cm., normalizada, con sopor-
te de acero galvanizado de 80x40x2 mm. y 2 m. de altura, amortiza-
ble en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-10/B/40, colocación y desmontaje. s/ R.D. 485/97.

0,00 20,38 0,00
E38ES070 ud PANEL DIRECCIONAL C/SOPORTE

Panel direccional reflectante de 60x90 cm., con soporte metálico,
amortizable en cinco usos, i/p.p. de apertura de pozo, hormigonado
H-10/B/40, colocación y montaje. s/ R.D. 485/97.

5,00 29,78 148,90
E38EB050 ud BALIZA LUMINOSA INTERMITENTE

Foco de balizamiento intermitente, (amortizable en cinco usos). s/
R.D. 485/97.

6,00 5,49 32,94
E33HMC050 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.AM.a=10cm

Marca vial reflexiva continua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de an-
cho, realmente pintada, incluido premarcaje.

En Ronda Norte 2 100,00 200,00ACT0010

200,00 0,49 98,00
E33HMC060 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.AM.a=10cm

Marca vial reflexiva discontinua, amarilla, con pintura alcídica de 10 cm. de
ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

En Ronda Norte 2 100,00 200,00ACT0010

200,00 0,60 120,00
E33HMC090 m. MARCA VIAL REFLEX.CONT.BL.a=15cm

Marca vial reflexiva continua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de an-
cho, realmente pintada, incluido premarcaje.

Reposiciones 2 100,00 200,00ACT0010

200,00 0,26 52,00
E33HMC100 m. MARCA VIAL REFLEX.DISC.BL.a=15cm

Marca vial reflexiva discontinua, blanca, con pintura alcídica de 15 cm. de
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ancho, realmente pintada, incluido premarcaje.

Reposiciones 2 100,00 200,00ACT0010

200,00 0,37 74,00
U05BCO010 ud OJOS DE GATO TB-10 REFL.UNA CARA

Ojos de gato (TB-10) reflectante a una cara, fijado con resina al pa-
vimento.

0,00 8,91 0,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.4 SEÑALIZACIÓN OBRA........................ 770,09

SUBCAPÍTULO 4.5 INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA
E38BC017 ms ALQUILER CASETA ASEO de 1,60 m2.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para aseo en obra de
1,70x0,90x2,30 m.  Estructura y cerramiento de chapa galvanizada
pintada, aislamiento de poliestireno expandido.  Ventana de
0,84x0,80 m. de aluminio anodizado, corredera, con reja y luna de
6 mm., placa turca, y un lavabo, todo de fibra de vidrio con termina-
ción de gel-coat blanco y pintura antideslizante, suelo contrachapa-
do hidrófugo con capa fenolítica antideslizante y resistente al des-
gaste.  Tubería de polibutileno aislante y resistente a incrustacio-
nes, hielo y corrosiones, inst. eléctrica monofásica de  220 V. con
automático.  Con transporte a 200 km.(ida). Entrega y recogida del
módulo con camión grúa. Según R.D. 486/97.

3,00 42,70 128,10
E38BC100 ms ALQUILER CASETA ALMACÉN 5,40 m2.

Mes de alquiler de caseta prefabricada para almacén de obra de
3,00x1,80x2,30 m. de 5,40 m2. Estructura de acero galvanizado. Cubierta y
cerramiento lateral de chapa galvanizada trapezoidal de 0,6 mm. reforzada
con perfiles de acero, interior prelacado. Suelo de aglomerado hidrófugo de
19 mm. puerta de acero de 1mm., de 0,80x2,00 m. pintada con cerradura.
Ventana fija de cristal de 6 mm., recercado con perfil de goma. Con trans-
porte a 50 km.(ida). Entrega y recogida del módulo con camión grúa. Según
R.D. 486/97.

3,00 42,70 128,10

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.5 INSTALACIONES PROVISIONALES
DE OBRA ...........................................................................................

256,20

SUBCAPÍTULO 4.6 EXTINCIÓN DE INCENDIOS
E38PCF020 ud EXTINTOR POLVO ABC 9 kg. PR.INC.

Extintor de polvo químico ABC polivalente antibrasa de eficacia
43A/233B, de 9 kg. de agente extintor, con soporte, manómetro
comprobable y manguera con difusor. Medida la unidad instalada.
s/ R.D. 486/97.

1 1,000ACT0010

1,00 33,55 33,55

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.6 EXTINCIÓN DE INCENDIOS................ 33,55
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
Estudio Segysal Cordel de las Merinas
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 4.7 MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS
E38BM110 ud BOTIQUÍN DE URGENCIA

Botiquín de urgencia para obra con contenidos mínimos obligato-
rios, colocado.

1 1,000ACT0010

1,00 31,56 31,56

TOTAL SUBCAPÍTULO 4.7 MEDICINA PREVENTIVA Y
PRIMEROS AUXILIOS.......................................................................

31,56

TOTAL CAPÍTULO I SEGURIDAD Y SALUD............................................................................................. 2.500,00

TOTAL ......................................................................................................................................................... 2.500,00
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
Estudio Segysal Cordel de las Merinas
CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

I SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 2.500,00 100,00
-4.1 -PROTECCIONES INDIVIDUALES .......................................................................................... 452,20
-4.2 -PROTECCIONES COLECTIVAS............................................................................................. 778,15
-4.3 -SEÑALIZACIÓN DE SEGURIDAD .......................................................................................... 178,25
-4.4 -SEÑALIZACIÓN OBRA............................................................................................................ 770,09
-4.5 -INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA .................................................................... 256,20
-4.6 -EXTINCIÓN DE INCENDIOS................................................................................................... 33,55
-4.7 -MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMEROS AUXILIOS.............................................................. 31,56

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 2.500,00
13,00% Gastos generales ......... 325,00

6,00% Beneficio industrial ....... 150,00

Suma..................................................... 475,00

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 2.975,00

21% IVA ................................................ 624,75

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 3.599,75

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de TRES MIL QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE EUROS con SETENTA Y CINCO CÉNTIMOS

Cáceres, a 4 de Julio del 2016.

El autor del proyecto

Javier Fernández García
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ANEJO Nº5. ESTUDIO GESTIÓN DE RESIDUOS 
ANTECEDENTES. 

Fase de Proyecto:  

Redacción  

Título: 

Proyecto de conexión Av. Cordel de las Merinas con Ronda Norte  

Promotor:  

Excmo. Ayuntamiento de Cáceres 

Generador de los Residuos: 

El constructor. 

Poseedor de los Residuos:  

Se desconoce en el momento de redactar el presente Estudio. 

Técnico Redactor del Estudio de Gestión de Residuos :  

Javier Fernández García 

 

CONTENIDO DEL DOCUMENTO. 

 

De acuerdo con el RD 105/2008, se presenta el presente Estudio de Gestión de 

Residuos de Construcción y Demolición, conforme a lo dispuesto en el art. 4, con el siguiente 

contenido: 

 

1- Identificación de los residuos que se van a generar. (según Orden MAM/304/2002) 

2- Medidas para la prevención de estos residuos. 

3- Operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos residuos. 

4- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

5- Pliego de Condiciones. 

6- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs, que formará 

parte del presupuesto del proyecto. 

 

1.- Estimación de los residuos que se van a generar. Identificación de los 

mismos, codificados con arreglo a la Lista Europea de Residuos (LER) publicada por 

Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o sus modificaciones posteriores. 

 

1.1.-Generalidades. 

Los trabajos de construcción de una obra dan lugar a una amplia variedad de residuos, 

los cuales sus características y cantidad dependen de la fase de construcción y del tipo de 

trabajo ejecutado. 
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Así, por ejemplo, al iniciarse una obra es habitual que se deban efectuar ciertos 

movimientos de tierras. Durante la realización de la obra también se origina una importante 

cantidad de residuos en forma de sobrantes y restos diversos de embalajes. 

 

Es necesario identificar los trabajos previstos en la obra y el derribo con el fin de 

contemplar el tipo y el volumen de residuos que se producirán, organizar los contenedores e ir 

adaptando esas decisiones a medida que avanza la ejecución de los trabajos. En efecto, en 

cada fase del proceso se debe planificar la manera adecuada de gestionar los residuos, hasta 

el punto de que, antes de que se produzcan los residuos, hay que decidir si se pueden reducir, 

reutilizar y reciclar. 

 

La previsión incluso debe alcanzar a la gestión de los residuos del comedor del 

personal y de otras actividades, que si bien no son propiamente la ejecución material se 

originarán durante el transcurso de la obra: reciclar los residuos de papel de la oficina de la 

obra, los toners y tinta de las impresoras y fotocopiadoras, los residuos biológicos, etc. 

 

En definitiva, ya no es admisible la actitud de buscar excusas para no reutilizar o 

reciclar los residuos, sin tomarse la molestia de considerar otras opciones. 

 

1.2.- Clasificación y descripción de los residuos 

 

RCDs de Nivel I.- Residuos generados por el desarrollo de las obras de infraestructura 

de ámbito local o supramunicipal contenidas en los diferentes planes de actuación urbanística o 

planes de desarrollo de carácter regional, siendo resultado de los excedentes de excavación de 

los movimientos de tierra generados en el transcurso de dichas obras. Se trata, por tanto, de 

las tierras y materiales pétreos, no contaminados, procedentes de obras de excavación. 

 

RCDs de Nivel II.- residuos generados principalmente en las actividades propias del 

sector de la construcción, de la demolición, de la reparación domiciliaria y de la implantación de 

servicios.  

 

Son residuos no peligrosos que no experimentan transformaciones físicas, químicas o 

biológicas significativas. 

 

Los residuos inertes no son solubles ni combustibles, ni reaccionan física ni 

químicamente ni de ninguna otra manera, ni son biodegradables, ni afectan negativamente a 

otras materias con las que entran en contacto de forma que puedan dar lugar a contaminación 

del medio ambiente o perjudicar a la salud humana. Se contemplan los residuos inertes 
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procedentes de obras de construcción y demolición, incluidos los de obras menores de 

construcción y reparación domiciliaria sometidas a licencia municipal o no. 

 

Los residuos generados serán tan solo los marcados a continuación de la Lista 

Europea establecida en la Orden MAM/304/2002. No se consideraran incluidos en el computo 

general los materiales que no superen 1m³ de aporte y no sean considerados peligrosos y 

requieran por tanto un tratamiento especial. 

 

La inclusión de un material en la lista no significa, sin embargo, que dicho material sea 

un residuo en todas las circunstancias. Un material sólo se considera residuo cuando se ajusta 

a la definición de residuo de la letra a) del artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE, es decir, 

cualquier sustancia u objeto del cual se desprenda su poseedor o tenga la obligación de 

desprenderse en virtud de las disposiciones nacionales en vigor. 

 

A continuación se detallan los residuos que previsiblemente se generarán en el 

transcurso de la obra que ocupa este proyecto, codificados según la Orden MAM/034/2002, de 

8 de Febrero: 

 

CÓDIGO RESIDUO 

17 01 01 Hormigón 

17 05 04 Tierra y piedras distintas de las especificadas en el código 17 05 03 

en los códigos 17 09 01, 17 09 02 y 17 09 03 

 

1.3.- Estimación de los residuos a generar. 

 

La estimación se realizará en función de la categorías indicadas anteriormente, y 

expresadas en Toneladas y Metros Cúbicos tal y como establece el RD 105/2008. 

 

Obra Nueva: 

 

Medición Ud Partida Peso/ud Tn Código 

600 M2 
DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM Y 
BORDILLLOS 0,4 2.400,00 17 01 01 

 

 

2.- Medidas para la prevención de estos residuos. 

 

Se establecen las siguientes pautas las cuales deben interpretarse como una clara 

estrategia por parte del poseedor de los residuos, aportando la información dentro del Plan de 
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Gestión de Residuos, que él estime conveniente en la Obra para alcanzar los siguientes 

objetivos. 

 

2.1.- Minimizar y reducir las cantidades de materias primas que se utilizan y de los 

residuos que se originan son aspectos prioritarios en las obras. 

 

Hay que prever la cantidad de materiales que se necesitan para la ejecución de la obra. 

Un exceso de materiales, además de ser caro, es origen de un mayor volumen de residuos 

sobrantes de ejecución. También es necesario prever el acopio de los materiales fuera de 

zonas de tránsito de la obra, de forma que permanezcan bien embalados y protegidos hasta el 

momento de su utilización, con el fin de evitar residuos procedentes de la rotura de piezas. 

 

2.2.- Los residuos que se originan deben ser gestionados de la manera más eficaz para 

su valorización. 

Es necesario prever en qué forma se va a llevar a cabo la gestión de todos los residuos 

que se originan en la obra. Se debe determinar la forma de valorización de los residuos, si se 

reutilizarán, reciclarán o servirán para recuperar la energía almacenada en ellos. El objetivo es 

poder disponer los medios y trabajos necesarios para que los residuos resultantes estén en las 

mejores condiciones para su valorización. 

 

2.3.- Fomentar la clasificación de los residuos que se producen de manera que sea 

más fácil su valorización y gestión en el vertedero 

 

La recogida selectiva de los residuos es tan útil para facilitar su valorización como para 

mejorar su gestión en el vertedero. Así, los residuos, una vez clasificados pueden enviarse a 

gestores especializados en el reciclaje o deposición de cada uno de ellos, evitándose así 

transportes innecesarios porque los residuos sean excesivamente heterogéneos o porque 

contengan materiales no admitidos por el vertedero o la central recicladora. 

 

2.4.- Elaborar criterios y recomendaciones específicas para la mejora de la gestión. 

 

No se puede realizar una gestión de residuos eficaz si no se conocen las mejores 

posibilidades para su gestión. Se trata, por tanto, de analizar las condiciones técnicas 

necesarias y, antes de empezar los trabajos, definir un conjunto de prácticas para una buena 

gestión de la obra, y que el personal deberá cumplir durante la ejecución de los trabajos. 

 

2.5.- Planificar la obra teniendo en cuenta las expectativas de generación de residuos y 

de su eventual minimización o reutilización. 
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Se deben identificar, en cada una de las fases de la obra, las cantidades y 

características de los residuos que se originarán en el proceso de ejecución, con el fin de hacer 

una previsión de los métodos adecuados para su minimización o reutilización y de las mejores 

alternativas para su deposición. 

Es necesario que las obras vayan planificándose con estos objetivos, porque la 

evolución nos conduce hacia un futuro con menos vertederos, cada vez más caros y alejados. 

 

2.6.- Disponer de un directorio de los compradores de residuos, vendedores de 

materiales reutilizados y recicladores más próximos. 

 

La información sobre las empresas de servicios e industriales dedicadas a la gestión de 

residuos es una base imprescindible para planificar una gestión eficaz. 

 

2.7.- El personal de la obra que participa en la gestión de los residuos debe tener una 

formación suficiente sobre los aspectos administrativos necesarios. 

 

El personal debe recibir la formación necesaria para ser capaz de rellenar partes de 

transferencia de residuos al transportista (apreciar cantidades y características de los 

residuos), verificar la calificación de los transportistas y supervisar que los residuos no se 

manipulan de modo que se mezclen con otros que deberían ser depositados en vertederos 

especiales. 

 

2.8.- La reducción del volumen de residuos reporta un ahorro en el coste de su gestión.  

 

El coste actual de vertido de los residuos no incluye el coste ambiental real de la 

gestión de estos residuos. Hay que tener en cuenta que cuando se originan residuos también 

se producen otros costes directos, como los de almacenamiento en la obra, carga y transporte; 

asimismo se generan otros costes indirectos, los de los nuevos materiales que ocuparán el 

lugar de los residuos que podrían haberse reciclado en la propia obra; por otra parte, la puesta 

en obra de esos materiales dará lugar a nuevos residuos. Además, hay que considerar la 

pérdida de los beneficios que se podían haber alcanzado si se hubiera recuperado el valor 

potencial de los residuos al ser utilizados como materiales reciclados. 

 

2.9.- Los contratos de suministro de materiales deben incluir un apartado en el que se 

defina claramente que el suministrador de los materiales y productos de la obra se hará cargo 

de los embalajes en que se transportan hasta ella. 
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Se trata de hacer responsable de la gestión a quien origina el residuo. Esta 

prescripción administrativa de la obra también tiene un efecto disuasorio sobre el derroche de 

los materiales de embalaje que padecemos. 

 

2.10.- Los contenedores, sacos, depósitos y demás recipientes de almacenaje y 

transporte de los diversos residuos deben estar etiquetados debidamente. 

 

Los residuos deben ser fácilmente identificables para los que trabajan con ellos y para 

todo el personal de la obra. Por consiguiente, los recipientes que los contienen deben ir 

etiquetados, describiendo con claridad la clase y características de los residuos. Estas 

etiquetas tendrán el tamaño y disposición adecuada, de forma que sean visibles, inteligibles y 

duraderas, esto es, capaces de soportar el deterioro de los agentes atmosféricos y el paso del 

tiempo. 

 

3.- Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 

residuos. 

 

3.1.- Proceso de gestión de residuos sólidos, inertes y materiales de construcción. 

 

De manera esquemática, el proceso a seguir en la Planta de Tratamiento es el 

siguiente: 

1.- Recepción del material bruto. 

2.- Separación de Residuos Orgánicos y Tóxicos y Peligrosos (y envío a vertedero o 

gestores autorizados, respectivamente). 

3.- Stokaje y reutilización de tierras de excavación aptas para su uso. 

4.- Separación de voluminosos (Lavadoras, T.V., Sofás, etc.) para su reciclado. 

5.- Separación de maderas, plásticos cartones y férricos (reciclado) 

6.-Tratamiento del material apto para el reciclado y su clasificación. 

7.- Reutilización del material reciclado (áridos y restauraciones paisajísticas) 

8.- Eliminación de los inertes tratados no aptos para el reciclado y sobrantes del 

reciclado no utilizado. 

 

La planta de tratamiento dispondrá de todos los equipos necesarios de separación para 

llevar a cabo el proceso descrito. Además contará con una extensión, lo suficientemente 

amplia, para la eliminación de los inertes tratados, en la cual se puedan depositar los rechazos 

generados en el proceso, así como los excedentes del reciclado, como más adelante se 

indicará. 
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La planta dispondrá de todas las medidas preventivas y correctoras fijadas en el 

proyecto y en el Estudio y Declaración de Impacto Ambiental preceptivos: 

 

a) Sistemas de riego para la eliminación de polvo. 

b) Cercado perimetral completo de las instalaciones. 

c) Pantalla vegetal. 

d) Sistema de depuración de aguas residuales. 

e) Trampas de captura de sedimentos. 

f) Etc.. 

 

Estará diseñada de manera que los subproductos obtenidos tras el tratamiento y 

clasificación reúnan las condiciones adecuadas para no producir riesgo alguno y cumplir las 

condiciones de la Legislación Vigente. 

 

Las operaciones o procesos que se realizan en el conjunto de la unidad vienen 

agrupados en los siguientes: 

 

a) Proceso de recepción del material. 

b) Proceso de triaje y de clasificación 

c) Proceso de reciclaje 

d) Proceso de stokaje 

e) Proceso de eliminación 

 

Pasamos a continuación a detallar cada uno de ellos: 

 

a) Proceso de recepción del material. 

 

A su llegada al acceso principal de la planta los vehículos que realizan el transporte de 

material a la planta así como los que salen de la misma con subproductos, son sometidos a 

pesaje y control en la zona de recepción 

 

b) Proceso de Triaje y clasificación.- 

 

En una primera fase, se procede a inspeccionar visualmente el material. El mismo 

es enviado a la plaza de stokaje, en el caso de que sea material que no haya que tratar 

(caso de tierras de excavación). En los demás casos se procede al vaciado en la plataforma de 

recepción o descarga, para su tratamiento. 
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En la plataforma de descarga se realiza una primera selección de los materiales más 

voluminosos y pesados. Asimismo, mediante una cizalla, los materiales más voluminosos, son 

troceados, a la vez que se separan las posibles incrustaciones férricas o de otro tipo. 

 

Son separados los residuos de carácter orgánico y los considerados tóxicos y 

peligrosos, siendo incorporados a los circuitos de gestión específicos para tales tipos de 

residuos. 

 

Tras esta primera selección, el material se incorpora a la línea de triaje, en la cual se 

lleva a cabo una doble separación. Una primera separación mecánica, mediante  un tromel, en 

el cual se separan distintas fracciones: metálicos, maderas, plásticos, papel y cartón así como 

fracciones pétreas de distinta granulometría. 

 

El material no clasificado se incorpora en la línea de triaje manual. Los elementos no 

separados en esta línea constituyen el material de rechazo, el cual se incorpora a vertedero 

controlado. Dicho vertedero cumple con las prescripciones contenidas en el Real Decreto 

1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero 

 

Todos los materiales (subproductos) seleccionados en el proceso anterior son 

recogidos en contenedores y almacenados en las zonas de clasificación (trojes y 

contenedores) para su posterior reciclado y/o reutilización. 

 

c) Proceso de reciclaje. 

 

Los materiales aptos para ser reciclados, tales como: férricos, maderas, plásticos, 

cartones etc., son reintroducidos en el ciclo comercial correspondiente, a través de empresas 

especializadas en cada caso. En el caso de residuos orgánicos y basuras domésticas, éstos 

son enviadas a las instalaciones de tratamiento de RSU más próximas a la Planta. Los 

residuos tóxicos y peligrosos son retirados por gestores autorizados al efecto. 

 

d) Proceso de stokaje. 

 

En la planta se preverán zonas de almacenamiento (trojes y contenedores) para los 

diferentes materiales (subproductos), con el fin de que cuando haya la cantidad 

suficiente, proceder a la retirada y reciclaje de los mismos. 
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Existirán zonas de acopio para las tierras de excavación que sean aptas para su 

reutilización como tierras vegetales. Asimismo, existirán zonas de acopio de material reciclado 

apto para su uso como áridos, o material de relleno en restauraciones o construcción. 

 

e) Proceso de eliminación. 

 

El material tratado no apto para su reutilización o reciclaje se depositará en el área de 

eliminación, que se ubicará en las inmediaciones de la planta. Este proceso se realiza sobre 

células independientes realizadas mediante diques que se irán rellenando y restaurando una 

vez colmatadas. En la base de cada una de las células se creará un sistema de drenaje en 

forma de raspa de pez que desemboca en una balsa, que servirá para realizar los controles de 

calidad oportunos. 

 

 

3.2.- Medidas de segregación "in situ" previstas (clasificación/selección). 

 

En base al artículo 5.5 del RD 105/2008, los residuos de construcción y demolición 

deberán separarse, para facilitar su valorización posterior, en las siguientes fracciones, cuando, 

de forma individualizada para cada una de dichas fracciones, la cantidad prevista de 

generación para el total de la obra supere las siguientes cantidades: (Obras iniciadas 

posteriores a 14 de Agosto de 2.008). 

 

Hormigón 160,00 T 

Ladrillos, tejas, cerámicos 80,00 T 

Metales 4,00 T 

Madera 2,00 T 

Vidrio 2,00 T 

Plásticos 1,00 T 

Papel y cartón 1,00 T 

Estos valores quedarán reducidos a la mitad para aquellas obras iniciadas posteriores 

a 14 de Febrero de 2.010. 

 

Medidas empleadas (se marcan las casillas según lo aplicado) 

 

 Eliminación previa de elementos desmontables y/o peligrosos 

X Derribo separativo / segregación en obra nueva (ej.: pétreos, madera, 

metales, plásticos + cartón + envases, orgánicos, peligrosos…). Solo en caso 

de superar las fracciones establecidas en el artículo 5.5 del RD 105/2008 
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 Derribo integral o recogida de escombros en obra nueva “todo 

mezclado”, y posterior tratamiento en planta 

 

3.3.- Previsión de operaciones de reutilización en la misma obra o en emplazamientos 

externos (en este caso se identificará el destino previsto). 

 

Se marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los 

materiales (propia obra o externo) 

 

OPERACIÓN PREVISTA DESTINO INICIAL 

X 

No hay previsión de reutilización en la misma obra 

o en emplazamientos externos, simplemente serán 

transportados a vertedero autorizado 

PLANTA DE 

TRATAMIENTO 

X 

Reutilización de tierras procedentes de la 

excavación  

PROPIA OBRA 

Reutilización de residuos minerales o pétreos en 

áridos reciclados o en urbanización 

 

Reutilización de materiales cerámicos  

Reutilización de materiales no pétreos: madera, 

vidrio… 

 

Reutilización de materiales metálicos  

Otros (indicar)  

 

3.4.- Previsión de operaciones de valorización "in situ" de los residuos generados. Se 

marcan las operaciones previstas y el destino previsto inicialmente para los materiales (propia 

obra o externo) 

 

 OPERACIÓN PREVISTA 

X Hay previsión de reutilización en la misma obra o en 

emplazamientos externos 

 Utilización principal como combustible o como otro 

medio de generar energía 

 Recuperación o regeneración de disolventes 

 Reciclado o recuperación de sustancias orgánicas 

que utilizan no disolventes 

 Reciclado o recuperación de metales o compuestos 

metálicos 

 Reciclado o recuperación de otras materias 
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orgánicas 

 Regeneración de ácidos y bases 

 Tratamiento de suelos, para una mejora ecológica 

de los mismos 

X Acumulación de residuos para su tratamiento según 

el Anexo II.B de la Comisión 96/350/CE 

 Otros (indicar) 

 

3.5.- Destino previsto para los residuos no reutilizables ni valorizables "in situ". 

 

Las empresas de Gestión y tratamiento de residuos estarán en todo caso autorizadas 

por la Junta de Extremadura para la gestión de residuos no peligrosos, indicándose por parte 

del poseedor de los residuos el destino previsto para estos residuos.  

 

4.- Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación,  etc… 

 

Aunque apenas haya lugar donde colocar los contenedores, el poseedor de los 

residuos deberá encontrar en la obra un lugar apropiado en el que almacenar los residuos. Si 

para ello dispone de un espacio amplio con un acceso fácil para  máquinas y vehículos, 

conseguirá que la recogida sea más sencilla. Si, por el contrario, no se acondiciona esa zona, 

habrá que mover los residuos de un lado a otro hasta depositarlos en el camión que los recoja. 

 

Además, es peligroso tener montones de residuos dispersos por toda la obra, porque 

fácilmente son causa de accidentes. Así pues, deberá asegurarse un adecuado almacenaje y 

evitar movimientos innecesarios, que entorpecen la marcha de la obra y no facilitan la gestión 

eficaz de los residuos. En definitiva, hay que poner todos los medios para almacenarlos 

correctamente, y, además, sacarlos de la obra tan rápidamente como sea posible, porque el 

almacenaje en un solar abarrotado constituye un grave problema. 

 

Es importante que los residuos se almacenen justo después de que se generen para 

que no se ensucien y se mezclen con otros sobrantes; de este modo facilitamos su posterior 

reciclaje. Asimismo hay que prever un número suficiente de contenedores –en especial cuando 

la obra genera residuos constantemente- y anticiparse antes de que no haya ninguno vacío 

donde depositarlos. 

 

Planos de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo y, en su caso, 

otras operaciones de gestión de los residuos de construcción y demolición en la obra, planos 

que posteriormente podrán ser objeto de adaptación a las características particulares de la 

obra y sus sistemas de ejecución, siempre con el acuerdo de la dirección facultativa de la obra. 
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En los planos de especifica la situación y dimensiones de:  

 

Bajantes de escombros 

Acopios y/o contenedores de los distintos RCDs (tierras, pétreos, 

maderas, plásticos, metales, vidrios, cartones… 

Zonas o contenedor para lavado de canaletas / cubetas de hormigón 

Almacenamiento de residuos y productos tóxicos potencialmente 

Peligrosos  

Contenedores para residuos urbanos 

Planta móvil de reciclaje “in situ” 

Ubicación de los acopios provisionales de materiales para reciclar 

como áridos, vidrios, madera o materiales cerámicos. 

 

5.- Pliego de Condiciones. 

 

Para el Productor de Residuos. (artículo 4 RD 105/2008) Incluir en el Proyecto de 

Ejecución de la obra en cuestión, un “estudio de gestión de residuos”, el cual ha de contener 

como mínimo: 

 

a) Estimación de los residuos que se van a generar. 

b) Las medidas para la prevención de estos residuos. 

c) Las operaciones encaminadas a la posible reutilización y separación de estos 

residuos.  

d) Planos de instalaciones previstas para el almacenaje, manejo, separación, etc… 

e) Pliego de Condiciones 

 f) Valoración del coste previsto de la gestión de los residuos, en capítulo específico. 

 

En obras de demolición, rehabilitación, reparación o reforma, hacer un inventario de los 

residuos peligrosos, así como su retirada selectiva con el fin de evitar la mezcla entre ellos o 

con otros residuos no peligrosos, y asegurar su envío a gestores autorizados de residuos 

peligrosos. 

 

Disponer de la documentación que acredite que los residuos han sido gestionados 

adecuadamente, ya sea en la propia obra, o entregados a una instalación para su posterior 

tratamiento por Gestor Autorizado. Esta documentación la debe guardar al menos los 5 años 

siguientes. 
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Si fuera necesario, por así exigírselo, constituir la fianza o garantía que asegure el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en la Licencia, en relación con los residuos. Para el 

Poseedor de los Residuos en la Obra. (artículo 5 RD 105/2008) 

 

La figura del poseedor de los residuos en la obra es fundamental para una eficaz 

gestión de los mismos, puesto que está a su alcance tomar las decisiones para la mejor gestión 

de los residuos y las medidas preventivas para minimizar y reducir los residuos que se originan. 

 

En síntesis, los principios que debe observar son los siguientes: 

 

1.- Presentar ante el promotor un Plan que refleje cómo llevará a cabo esta gestión, si 

decide asumirla él mismo, o en su defecto, si no es así, estará obligado a entregarlos a un 

Gestor de Residuos acreditándolo fehacientemente. Si se los entrega a un intermediario que 

únicamente ejerza funciones de recogida para entregarlos posteriormente a un Gestor, debe 

igualmente poder acreditar quien es el Gestor final de estos residuos. 

 

2.- Este Plan, debe ser aprobado por la Dirección Facultativa, y aceptado por la 

Propiedad, pasando entonces a ser otro documento contractual de la obra. 

 

3.- Mientras se encuentren los residuos en su poder, los debe mantener en condiciones 

de higiene y seguridad, así como evitar la mezcla de las distintas fracciones ya seleccionadas, 

si esta selección hubiere sido necesaria, pues además establece el articulado a partir de qué 

valores se ha de proceder a esta clasificación de forma individualizada. 

 

Esta clasificación, que es obligatoria una vez se han sobrepasado determinados 

valores conforme al material de residuo que sea (indicado en el apartado 3), puede ser 

dispensada por la Junta de Extremadura, de forma excepcional. 

 

Ya en su momento, la Ley 10/1998 de 21 de Abril, de Residuos, en su artículo 14, 

mencionaba la posibilidad de eximir de la exigencia a determinadas actividades que pudieran 

realizar esta valorización o de la eliminación de estos residuos no peligrosos en los centros de 

producción, siempre que las Comunidades Autónomas dictaran normas generales sobre cada 

tipo de actividad, en las que se fijen los tipos y cantidades de residuos y las condiciones en las 

que la actividad puede quedar dispensada. 

 

Si él no pudiera por falta de espacio, debe obtener igualmente por parte del Gestor 

final, un documento que acredite que él lo ha realizado en lugar del Poseedor de los 

residuos. 
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4.- Debe sufragar los costes de gestión, y entregar al Productor (Promotor), los 

certificados y demás documentación acreditativa. 

 

5.- En todo momento cumplirá las normas y órdenes dictadas. 

 

6.- Todo el personal de la obra, del cual es el responsable, conocerá sus obligaciones 

acerca de la manipulación de los residuos de obra. 

 

7.- Es necesario disponer de un directorio de compradores/vendedores potenciales 

de materiales usados o reciclados cercanos a la ubicación de la obra. 

 

8.- Las iniciativas para reducir, reutilizar y reciclar los residuos en la obra han de ser 

coordinadas debidamente. 

 

9.- Animar al personal de la obra a proponer ideas sobre cómo reducir, reutilizar y 

reciclar residuos. 

 

10.- Facilitar la difusión, entre todo el personal de la obra, de las iniciativas e ideas 

que surgen en la propia obra para la mejor gestión de los residuos. 

 

11.- Informar a los técnicos redactores del proyecto acerca de las posibilidades de 

aplicación de los residuos en la propia obra o en otra. 

 

12.- Debe seguirse un control administrativo de la información sobre el tratamiento 

de los residuos en la obra, y para ello se deben conservar los registros de los 

movimientos de los residuos dentro y fuera de ella. 

 

13.- Los contenedores deben estar etiquetados correctamente, de forma que los 

trabajadores obra conozcan dónde deben depositar los residuos. 

 

14.- Siempre que sea posible, intentar reutilizar y reciclar los residuos de la propia obra 

antes de optar por usar materiales procedentes de otros solares. 

 

El personal de la obra es responsable de cumplir correctamente todas aquellas 

órdenes y normas que el responsable de la gestión de los residuos disponga. Pero, además, se 

puede servir de su experiencia práctica en la aplicación de esas prescripciones para mejorarlas 

o proponer otras nuevas. 

 

Para el personal de obra, los cuales están bajo la responsabilidad del Contratista y 
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consecuentemente del Poseedor de los Residuos, estarán obligados a:  

 

15.- Etiquetar de forma conveniente cada uno de los contenedores que se van a usar 

en función de las características de los residuos que se depositarán. 

 

16.- Las etiquetas deben informar sobre qué materiales pueden, o no, almacenarse 

en cada recipiente. La información debe ser clara y comprensible. 

 

17.- Las etiquetas deben ser de gran formato y resistentes al agua. 

 

18.- Utilizar siempre el contenedor apropiado para cada residuo. Las etiquetas se 

colocan para facilitar la correcta separación de los mismos. 

 

19.- Separar los residuos a medida que son generados para que no se mezclen con 

otros y resulten contaminados. 

 

20.- No colocar residuos apilados y mal protegidos alrededor de la obra ya que, si se 

tropieza con ellos o quedan extendidos sin control, pueden ser causa de accidentes. 

 

21.- Nunca sobrecargar los contenedores destinados al transporte. Son más difíciles de 

maniobrar y transportar, y dan lugar a que caigan residuos, que no acostumbran a ser 

recogidos del suelo. 

 

22.- Los contenedores deben salir de la obra perfectamente cubiertos. No se debe 

permitir que la abandonen sin estarlo porque pueden originar accidentes durante el 

transporte. 

 

23.- Para una gestión más eficiente, se deben proponer ideas referidas a cómo reducir, 

reutilizar o reciclar los residuos producidos en la obra. 

 

24.- Las buenas ideas deben comunicarse a los gestores de los residuos de la obra 

para que las apliquen y las compartan con el resto del personal. 

 

Con carácter General: 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto, en relación 

con el almacenamiento, manejo y, en su caso, otras operaciones de gestión de los residuos de 

construcción y demolición en obra. 
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Gestión de residuos de construcción y demolición 

 

Gestión de residuos según RD 105/2008, realizándose su identificación con arreglo 

a la Lista Europea de Residuos publicada por Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero o 

sus modificaciones posteriores. 

 

La segregación, tratamiento y gestión de residuos se realizará mediante el tratamiento 

correspondiente por parte de empresas homologadas mediante contenedores o sacos 

industriales. 

 

Certificación de los medios empleados 

 

Es obligación del contratista proporcionar a la Dirección Facultativa de la obra y a la 

Propiedad de los certificados de los contenedores empleados así como de los puntos de 

vertido final, ambos emitidos por entidades autorizadas y homologadas por la Junta de 

Extremadura. 

 

Limpieza de las obras 

 

Es obligación del Contratista mantener limpias las obras y sus alrededores tanto de 

escombros como de materiales sobrantes, retirar las instalaciones provisionales que no 

sean necesarias, así como ejecutar todos los trabajos y adoptar las medidas que sean 

apropiadas para que la obra presente buen aspecto. 

 

Con carácter Particular: 

 

Prescripciones a incluir en el pliego de prescripciones técnicas del proyecto (se marcan 

aquellas que sean de aplicación a la obra)  

 

 

 
X 

Para los derribos: se realizarán actuaciones previas tales como apeos, 

apuntalamientos, estructuras auxiliares…para las partes o elementos peligroso, 

referidos tanto a la propia obra como a los edificios colindantes 

 

X 

Como norma general, se procurará actuar retirando los elementos 

contaminados y/o peligrosos tan pronto como sea posible, así como los elementos 

a conservar o valiosos (cerámicos, mármoles…). 

 

X 

Seguidamente se actuará desmontando aquellas partes accesibles de las 

instalaciones, carpinterías y demás elementos que lo permitan 

 

X 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos 
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industriales iguales o inferiores a 1m³, con la ubicación y condicionado a lo que al 

respecto establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, 

también deberá estar en lugares debidamente señalizados y segregados del resto 

de residuos 

 

X 

El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, 

metales, chatarra…) que se realice en contenedores o acopios, se deberá 

señalizar y segregar del resto de residuos de un modo adecuado. 

 Los contenedores deberán estar pintados en colores que destaquen su 

visibilidad, especialmente durante la noche, y contar con una banda de material 

reflectante de al menos 15cm a lo largo de toso su perímetro. 

 En los mismos deberá figurar la siguiente información: Razón social, CIF, 

teléfono del titular del contenedor / envase y el número de inscripción en el 

registro de transportistas de residuos. 

 Esta información también deberá quedar reflejada en los sacos 

industriales y otros medios de contención y almacenaje de residuos. 

 El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará 

las medidas necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la mismo. Los 

contadores permanecerán cerrados, o cubiertos al menos, fuera del horario de 

trabajo, para evitar el depósito de residuos ajenos a la obra a la que prestan 

servicio. 

 

X 

En el equipo de obra deberán establecerse los medios humanos, técnicos 

y procedimientos para la separación d cada tipo de RCD.  

 

X 

Se atenderán los criterios municipales establecidos (ordenanzas, 

condiciones de licencia de obras…), especialmente si obligan a la separación en 

origen de determinadas materias objeto de reciclaje o deposición. 

 

 
 
X 

En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista realizar 

una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación, 

tanto por las posibilidades reales de ejecutarla como por disponer de plantas de 

reciclaje o gestores de RCDs adecuados. 

 

X 

La Dirección de Obra será la responsable de tomar la última decisión y de 

su justificación ante las autoridades locales o autonómicas pertinentes. 

 

X 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs que el 

destino final (planta de reciclaje, vertedero, cantera, incineradora…) son centros 

con la Autorización autonómica de la Consejería que tenga atribuciones para ello, 

así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados por dicha 

Consejería e inscritos en el registro pertinente. 

 

X 

Se llevará a cabo un control documental en el que quedarán reflejados los 

avales de retirada y entrega final de cada transporte de residuos 
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X 

La gestión tanto documental como operativa de los residuos peligrosos 

que se hallen en una obra de derribo o de nueva planta se regirán conforme a la 

legislación nacional y autonómica vigente y a los requisitos de las ordenanzas 

municipales.  

 

 
X 

Asimismo los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos 

de comidas, envases…) serán gestionados acorde con los preceptos marcados 

por la legislación y autoridad municipal correspondiente. 

 Para el caso de los residuos con amianto se seguirán los pasos marcados 

por la Orden MAM/304/2002 de 8 de febrero por la que se publican las 

operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de 

residuos para poder considerarlos como peligroso o no peligrosos. 

 En cualquier caso siempre se cumplirán los preceptos dictados por el RD 

108/1991 de 1 de febrero sobre la prevención y reducción de la contaminación del 

medio ambiente producida por el amianto, así como la legislación laboral al 

respecto. 

 

X 

Los restos de lavado de canaletas / cubas de hormigón serán tratadas 

como escombros 

 Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o 

peligrosos de los plásticos y restos de madera para su adecuada segregación, así 

como la contaminación de los acopios o contenedores de escombros con 

componentes peligrosos 

 

 
X 

Las tierras superficiales que pueden tener un uso posterior para jardinería 

o recuperación de los suelos degradados será retirada y almacenada durante el 

menor tiempo posible en cabellones de altura no superior a 2 metros. Se evitará la 

humedad excesiva, la manipulación y la contaminación con otros materiales. 

 Otros (indicar)  

 

Definiciones. (Según artículo 2 RD 105/2008) 

 

.- Productor de los residuos, que es el titular del bien inmueble en quien reside la 

decisión de construir o demoler. Se identifica con el titular de la licencia o del bien 

inmueble objeto de las obras. 

 

.- Poseedor de los residuos, que es quien ejecuta la obra y tiene el control físico de los 

residuos que se generan en la misma. 

 

.- Gestor, quien lleva el registro de estos residuos en última instancia y quien debe 

otorgar al poseedor de los residuos, un certificado acreditativo de la gestión de los mismos. 

.- RCD, Residuos de la Construcción y la Demolición 
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.- RSU, Residuos Sólidos Urbanos 

 

.- RNP, Residuos NO peligrosos 

 

.- RP, Residuos peligrosos 

 

6.- Valoración del coste previsto para la correcta gestión de los RCDs. A continuación 

se desglosa el capítulo presupuestario correspondiente a la gestión de los residuos de la obra, 

repartido en función del volumen de cada material. 

 

El costo de la gestión de residuos (Transporte a vertedero) va incluido en la partidas 

correspondientes de proyecto 

 

PRESUPUESTO GESTIÓN DE RESIDUOS 

 

Para los RCDs de Nivel I se utilizarán los datos de proyecto de la excavación, mientras 

que para los de Nivel II se emplean los datos del apartado 1 del Estudio de Gestión de 

Residuos. 

 

Se establecen los siguientes precios obtenidos de análisis de obras de características 

similares, si bien, el contratista posteriormente se podrá ajustar a la realidad de los precios 

finales de contratación y especificar los costes de gestión de los RCDs de Nivel II por las 

categorías LER (Lista Europea de Residuos según Orden MAM 304/2002/) si así lo 

considerase necesario. 

 

Medición Ud Partida Peso/ud Tn Precio e/Tn 
Total 

valoración 

600 M2 
DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM Y 
BORDILLLOS 0,4 240,00 4,05 972,00 

    TOTAL 972,00 

    19% GG Y BI 184.68 

    SUMAN 1.156.68 

    IVA 21% 242,90 

    TOTAL DE EJECUCIÓN POR CONTRATA 1.399,58 

 

CÁCERES,4 de Julio de 2016 

El Itop del Servicio de Infraestructuras 
 
 
 

Fdo. Javier Fernández García 
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 Documento nº3 – Pliego Prescripciones Técnicas 

  

 

1. CAPITULO I.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO  

1.1. OBJETO Y  ALCANCE DE ESTE PLIEGO.- 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.- 

1.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 

1.5. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.- 

2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES  

2.1. DE LAS TIERRAS.- 

2.1.1. Las tierras empleadas en recrecido de arcenes o terraplenes cumplirán las 
condiciones que siguen: 

2.1.2. Explanada Mejorada.- 

2.1.3. Recebo.- 

2.2. DE LOS ÁRIDOS.- 

2.2.1. Áridos para hormigones: 

2.2.2. Sub-bases granulares: 

2.2.3. Zahorra artificial en bases: 

2.2.4. Piedra machacada.- 

2.2.5. Gravilla.- 

2.3. DE LOS CONGLOMERANTES.- 

2.3.1. Cemento.- 

2.3.2. Morteros.- 

2.3.3. Hormigones en masa o armado.- 

2.4. DE LOS DRENES SUBTERRÁNEOS.- 

2.4.1. Tubos.- 

2.4.2. Material filtrante para drenes.- 

2.5. MATERIALES METÁLICOS.- 

2.5.1. Acero en redondos para armaduras.- 

2.5.2. Acero laminado en perfiles, pletinas y chapas.- 

2.5.3. Acero mallas electrosoldadas para armaduras.- 

2.5.4. Almacenamiento.- 

2.5.5. Recepción.- 
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2.6. MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES.- 

2.6.1. Ladrillos.- 

2.6.2. Condiciones generales.- 

2.6.3. Forma y dimensiones.- 

2.7. BALDOSAS HIDRÁULICAS. 

2.8. BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.- 

2.9. ADOQUINES DE HORMIGÓN PREFABRICADO.- 

2.10. MADERA.- 

2.10.1. Carpintería de taller.- 

2.10.2. Carpintería de armar.- 

2.11. RELLENOS DE ZANJAS.- 

2.11.1. Relleno granular.- 

2.11.2. Relleno seleccionado.- 

2.11.3. Relleno superior.- 

2.12. MATERIALES PÉTREOS.- 

2.13. TUBERÍAS Y TUBOS.- 

2.13.1. Condiciones generales.- 

2.13.2. Tubos de fundición dúctil.- 

2.13.3. Tubos de fibrocemento.- 

2.13.4. Tubos de plástico.- 

2.13.5. Tubos de P.V.C..- 

2.13.6. Tubos de polietileno.- 

2.13.7. Tuberías de la red de saneamiento.- 

2.14. ELEMENTOS MECÁNICOS.- 

2.14.1. Válvulas compuerta.- 

2.15. PINTURAS.- 

2.15.1. Pintura de imprimación.- 

2.15.2. Pintura de acabado.- 

3. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS  

3.1. REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS.- 

3.2. MAQUINARIA Y PLAN DE OBRA.- 

3.3. PRECAUCIONES Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS.- 
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3.4. DE LA EJECUCIÓN.- 

4. MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS  

4.1. VALORACIÓN.- 

4.2. ABONO.- 

4.3. EXCESO DE OBRA.- 

4.4. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA.- 

4.5. ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS.- 

5. DISPOSICIONES GENERALES  

5.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

5.2. REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN 

5.3. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN 

5.4. COMUNICACIONES OFICIALES 

5.5. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS 

5.6. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN 

5.7. CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍA DEL CONTRATISTA 

5.8. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA 

5.9. DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA AL CONTRATISTA 

5.10. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO 

5.11. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO 

5.12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE TRABAJO 

5.13. PRÓRROGAS DEL PLAZO DE EJECUCIÓN 

5.14. INICIACIÓN DE LAS OBRAS 

5.15. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS 

5.15.1. Construcciones auxiliares y provisionales 

5.15.2. Señalización de las obras 

5.15.3. Mantenimiento de servicios 

5.15.4. Ensayo de materiales y unidades de obra 

5.15.5. Pruebas durante la ejecución 

5.15.6. Pruebas de taller 

5.15.7. Yacimientos y préstamos 

5.15.8. Daños y perjuicios 

5.15.9. Evitación de contaminaciones 
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5.16. PERSONAL Y MEDIOS DE SEGURIDAD 

5.16.1. Personal del Contratista 

5.16.2. Medidas de Protección 

5.16.3. Seguridad y Salud en el Trabajo 

5.17. SEGUIMIENTO Y OBLIGACIONES 

5.17.1. Tramitaciones oficiales 

5.17.2. Cumplimiento de Plazos y Penalidades 

5.17.3. Subcontratistas o Destajistas 

5.17.4. Gastos por cuenta del Contratista 

5.17.5. Medidas de protección y limpieza 

5.17.6. Obras no previstas en el proyecto 

5.17.7. Obras auxiliares 

5.17.8. Obras defectuosas 

5.17.9. Vicios ocultos 

5.18. FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS 

5.18.1. Pruebas Generales antes de la recepción 

5.18.2. Recepción de las Obras 

5.18.3. Medición General de la Obras 

5.18.4. Plazo de Garantía 

5.19. PRESCRIPCIONES ADICIONALES. 

5.19.1. Prescripciones referentes al estudio de gestión de residuos de construcción y 
demolición. 

 

. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
  Servicio de Infraestructuras 

PROYECTO DE CONEXIÓN AV. 
CORDEL DE LAS MERINAS CON 

RONDA NORTE 

   

 

 Documento nº3 – Pliego Prescripciones Técnicas 

  

 

1. CAPITULO I.- DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL PLIEGO 

1.1. OBJETO Y  ALCANCE DE ESTE PLIEGO.-  

El presente Pliego constituye un conjunto de instrucciones para el desarrollo de las obras 

correspondientes al PROYECTO DE CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE 

En todos los artículos del presente Pliego se entenderá que su contenido rige para las materias 

que expresan sus títulos en cuanto no se opongan, a los establecidos en la Ley 30/2007 de 30 

de octubre, de Contratos del Sector Público, en el Reglamento General de Contratación y en el 

Pliego de Cláusulas Administrativas Generales del Estado vigentes, en lo que no se opongan a 

Ley 30/2007. 

En caso contrario, prevalecerá siempre el contenido de estas disposiciones. 

1.2. DOCUMENTOS QUE DEFINEN LAS OBRAS.-  

Los documentos que definen el Proyecto y las obras son: 

� Documento Nº 1.- Memoria y sus Anejos. 

� Documento Nº 2.- Planos. 

� Documento Nº 3.- Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. 

� Documento Nº 4.- Presupuesto. 

De estos documentos se consideran contractuales los Planos, el Pliego de Prescripciones 

Técnicas Particulares, siendo de aplicación los Artículos 82, 128 y 129 del Reglamento General 

de Contratación y de la Cláusula 7 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales vigente en 

lo que no se oponga a la Ley 30/2007. 

La Memoria es un documento informativo y en consecuencia los datos que en ella se 

suministran deben aceptarse tan sólo como complementos de la información, que el Contratista 

debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Por tanto, el Contratista será responsable de los errores que se puedan derivar de su defecto o 

negligencia en la consecución de todos los datos que afecten al Contrato, al planeamiento y a la 

ejecución de las obras. 
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Todas las dudas y diferencias que surjan en la interpretación de los documentos del Proyecto 

durante la ejecución de las obras, serán resueltas por la Dirección Técnica. 

1.3. CONTRADICCIONES, OMISIONES O ERRORES. 

Será de aplicación lo dispuesto en los dos últimos párrafos del Artículo 158 del Reglamento 

General de Contratación vigente en lo que no se oponga a la Ley 30/2007. 

En caso de contradicción entre los Planos y el presente Pliego, prevalecerá lo prescrito en este 

último y en todo caso, ambos documentos prevalecerán sobre los Pliegos de Prescripciones 

Técnicas Generales que sean de aplicación. 

Lo mencionado en el presente Pliego y omitido en los Planos, o viceversa, habrá de ser 

ejecutado como si estuviese contenido en ambos documentos siempre que, a juicio de la 

Dirección de Obra quede suficientemente definida la unidad correspondiente y éste tenga precio 

en el Contrato. 

En todo caso, las contradicciones, omisiones o errores que se adviertan en los documentos 

contractuales por la Dirección de Obra, o por el Contratista, deberán reflejarse preceptivamente 

en el Acta de Comprobación del Replanteo. 

1.4. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS: 

La obra consiste en la construcción de PROYECTO DE MEJORA DE ACCESIBILIDAD EN VARIAS 

CALLES DE LA E.L.M. DE VALDESALOR  

1.5. NORMAS DE CARÁCTER GENERAL.-  

� Además de las condiciones particulares que pueda contener este Pliego, serán de 

aplicación las contenidas en la legislación  general que seguidamente se relaciona, así como 

cualquier otra no mencionada que pudiera ser objeto de aplicación y se encuentre en vigor: 

� Ley 30/2007 de 30 de octubre de Contratos del Sector Público 

� Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas (aprobado 

por Real Decreto 1098/2.001 de 12 de Octubre), en lo que no se oponga a la Ley 30/2007. 

� Real Decreto Legislativo 931/1.986 de 2 de Mayo para adaptar la Ley de Contratos del 

Estado a las Directivas de la C.E.E, en lo que no se oponga a la Ley 30/2007. 

� Pliego de Cláusulas Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado: 
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Decreto 3854/1.970, de 31 de Diciembre, (B.O.E. de 16 de Febrero de 1.971), en lo que no se 

oponga a la Ley 30/2007. 

� Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que se establezcan para la contratación 

del presente Proyecto. 

� Legislación sobre Ordenación y Defensa de la Industria Nacional. 

� Normas U.N.E. del M.O.P.U. 

� Ley Reguladora de Agrupaciones y Uniones Temporales de Empresas: Ley 18/1.982, de 

26 de Mayo. 

� Redacción de textos completos: Orden Circular 223/69 sobre redacción de Proyectos 

completos.  

� Patrimonio Histórico Español: Ley 13/1985, de 25 de Junio (B.O.E. de 29 de Junio), 

desarrollada parcialmente por el Real Decreto 111/1.986, de 10 de Enero (B.O.E. de 28 de 

Enero). 

� Unidades legales de medida: Real Decreto 1317/1.989, de 27 de Octubre (B.O.E. de 3 de 

Noviembre). 

� Ley del Suelo de Extremadura. 

� Ley de Aguas: Ley 46/1.999, de 13 de Diciembre (B.O.E. de 6 de Noviembre), que modifica 

la ley 29/1.985, de 2 de Agosto (B.O.E. de 8 de Agosto).  

� Ley de de Ordenación de la Edificación: Ley 38/1.999, de 5 de Noviembre (B.O.E. de 6 de 

Noviembre).  

� Evaluación de Impacto Ambiental: Real Decreto Legislativo 1302/1.986, de 28 de Junio y 

su Reglamento: Real Decreto 1131/1.988, de 30 de Septiembre (B.O.E. 5 de Octubre). 

� Reglamentos y normativas urbanísticas municipales que sean de aplicación. 

� Revisión de artículos del PG-3/75 sobre conglomerantes hidráulicos y ligantes 

hidrocarbonados: Orden de 27 de Diciembre de 1.999 (B.O.E. de 22 de Enero de 2.000).  

� Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, PG-

3/75. 
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� Revisión del artículo del PG-3/75 sobre desarrollo y control de obras: Orden Ministerial de 

28 de Septiembre de 1.989 (B.O.E. de 9 de Octubre).  

� Criterios para la realización del control de producción de los hormigones fabricados en 

central: Orden de 21 de Diciembre de 1.995, B.O.E. de 9 de Enero de 1.996, del Ministerio de 

Industria y Energía. 

� Instrucción de Hormigón Estructural, EHE: Real Decreto 2661/1.998, de 11 de Diciembre 

(B.O.E. del 3 de Enero de 1.999), modificado por Real Decreto 996/1.999 de 11 de Junio. 

� Reglamento electrotécnico de Baja Tensión: Real Decreto 842/2.002 de 2 de Agosto. 

� Reglamento del Ministerio de Industria sobre Autorizaciones de Instalaciones Eléctricas, de 

20 de Octubre de 1.966. 

� Reglamento Técnico de Líneas Aéreas de Alta Tensión (Decreto 3151/1.968 de 28 de 

Noviembre, B.O.E. de 27 de Diciembre). 

� Reglamento de Explosivos (Real Decreto 2114/1.978 de 2 de Marzo, B.O.E. de 7 de 

Septiembre). 

� Instrucción para la Recepción de cementos RC-97: Real Decreto 776/1.997 de 30 de 

Mayo. (B.O.E. de 13 de Junio). 

� Pliego General para la Recepción de ladrillos cerámicos en las obras de construcción, RL-

88. 

� Normas para la redacción de Proyectos de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de 

Poblaciones (Servicio de Publicaciones del Centro de Estudios Hidrográficos de la Dirección 

General de Obras Hidráulicas. Diciembre de 1.977). 

� Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberías de abastecimientos de agua: 

Orden de 28 de Julio de 1.974. (B.O.E. de 2 y 3 de Octubre). 

� Pliego de prescripciones técnicas generales para las tuberías de saneamiento de agua de 

poblaciones: Orden de 15 de Septiembre de 1.986 (B.O.E. de 22 y 23 de Septiembre). 

� Pliego General de Condiciones para la fabricación, transporte y montaje de tuberías de 

hormigón (de la Asociación Técnica de Derivados del Cemento). 

� Instrucciones del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigón armado o pretensado. 
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� N.T.E.   Instalaciones de Fontanería: Abastecimiento. 

� N.T.E.   Instalaciones de Fontanería: Riego. 

� N.T.E.   Instalaciones de Salubridad: Alcantarillado. 

� Nueva redacción de los artículos 67 y 68 del Reglamento general de contratación del 

Estado, en donde se fijan los porcentajes de gastos generales y beneficio industrial: Real 

Decreto 982/1.987, de 5 de Junio (B.O.E. de 30 de Julio). 

� Se fija el porcentaje a que se refiere el artículo 68, apartado 1.a, del Reglamento General 

de Contratación del Estado, redactado por el Real Decreto 982/1.987, de 5 de Junio: Orden 

Ministerial de 23 de Noviembre de 1.987 (B.O.E. de 1 de Diciembre). 

� Normalización de los documentos a entregar por los Contratistas y Consultores en cuanto 

a certificaciones, mediciones y presupuestos: Orden Circular 307/89 G, de 28 de agosto. 

� Laboratorios de ensayos par el control de calidad de la edificación: disposiciones 

reguladoras específicas de acreditación en área de suelos, áridos, mezclas bituminosas y sus 

materiales constituyentes en viales: Orden de 5 de Julio de 1990 (B.O.E. de 4 de Septiembre). 

� Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras. (Publicado en 1.978). 

� Recomendaciones sobre actividades mínimas a exigir al contratista para el autocontrol de 

obras (documento interno, 1.990). 

� Ley 8/1.997, de 18 de Junio, de Promoción de la Accesibilidad en Extremadura, y Decreto 

153/1.997, de 22 de Diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de Promoción de 

la Accesibilidad en Extremadura.  

� Normativa del Ministerio de la Vivienda. 

� Métodos de ensayo del Instituto Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 

(M.E.I.E.T.). 

� Normas de Ensayo redactadas por el Laboratorio del Transporte y Mecánica del Suelo del 

Centro de Estudios Experimentales de Obras Públicas: Orden de 31 de Diciembre de 1.958. 

� Normas NBE, NTE, UNE, DIN, ASTM, ASME, ANSI Y CEI. 

� Norma MV-101, de Acciones en la edificación. 
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� Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción. 

� Legislación sobre Seguridad e Higiene en el Trabajo. 

� Restantes Normas e Instrucciones aprobadas o que se aprueben por el M.O.P.U. y que 

afecten a las obras proyectadas. 

El contratista será el único responsable de las consecuencias acaecidas por las transgresiones a 

los reglamentos enumerados y otros de aplicación, sin perjuicio de las facultades de la Dirección 

de Obra para las objeciones que considere procedentes al respecto. En los casos en que la 

normativa no contenga indicaciones expresas, se procederá bajo la interpretación de la 

Dirección de Obra. 

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones especiales que 

al efecto se dicten por quien corresponda, u ordene el Director de las obras, será ejecutado 

obligatoriamente por el Contratista, aún cuando no esté estipulado expresamente en este Pliego 

de Condiciones. 

Todas las obras se ejecutarán ateniéndose siempre a las normas de la buena construcción y con 

materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos 

en que no se detallen en el Pliego y normativa referenciada las condiciones, tanto de los 

materiales como de la ejecución de las obras, se estará a lo que la costumbre ha sancionado 

como reglas de buena construcción. 

2. CONDICIONES DE LOS MATERIALES 

Todos los materiales necesarios para la ejecución de las obras serán suministrados por el 

Contratista y procederán de los lugares, fábricas o marcas que, elegidas por dicho contratista, 

hayan sido previamente aprobadas por el Director de Obra, a quien se comunicará la 

procedencia con la suficiente antelación. En este sentido, éste podrá solicitar las muestras o 

datos que estime convenientes para demostrar la posibilidad de su aceptación, tanto en lo 

referente a su calidad como a su cantidad, todo ello sin perjuicio de someterlos y tener en cuenta 

el resultado de las pruebas de los ensayos de laboratorio pertinentes. Cuando existan normas 

oficiales establecidas en relación con su empleo en las obras públicas, deberán satisfacer las 

que estén en vigor en la fecha de licitación. La manipulación de los materiales no deberá alterar 

sus características, tanto al transportarlos como durante su empleo. El Contratista no podrá 

reclamar cuando por cualquier causa resulten unas distancias de transporte excesivas para el 

transporte a obra de los materiales aceptados. 
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La aprobación de los materiales que se propongan para su empleo no será obstáculo para que 

sean rechazados en el futuro si se encuentran defectos en su calidad, uniformidad o 

comportamiento.  

Todo el material rechazado será inmediatamente retirado de la obra, salvo autorización expresa 

del Director de Obra. En ningún caso se emplearán materiales que no hayan sido aprobados por 

el Director de Obra. 

El uso de los materiales en las unidades de obra a que van destinados deberá ser acorde con 

sus características, sin perjuicio de poder enjuiciar y aceptar o rechazar, mediante los 

procedimientos que se estimaren convenientes por el Director de Obra, su comportamiento e 

idoneidad, en virtud tanto de planteamientos previos a su uso como de otros en función de su 

evolución en el tiempo una vez puestos en obra. El rechazo de las unidades de obra por causas 

debidas a los materiales empleados, con la correspondiente eliminación de la unidad y posterior 

ejecución con las modificaciones oportunas, será a cuenta del Contratista.  

2.1. DE LAS TIERRAS.-  

La tierra con que se construirán los terraplenes será limpia, desprovista de raíces y en general 

de productos que puedan perjudicar la buena consolidación. 

La Dirección Técnica de la obra podrá desechar aquellos materiales que juzgue no convenientes 

para la formación de los terraplenes. 

2.1.1. Las tierras empleadas en recrecido de arcenes o terraplenes cumplirán las condiciones 

que siguen: 

CBR > 5 

Hinchamiento en CBR < 2 % 

Plasticidad en la fracción cernida 

por el tamiz 40 ASTN cumplirá 

 

LL<40 

o simultáneamente . LL<40    

IP>(06,LL9) 

Densidad obtenida en el ensayo 

normal de compactación 

> 1.750 

Kg/dm3 
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Pasa por tamiz 200 < 35 % 

peso 

Carecer de tamaño superior a 10 

cms. 

 

Contenido de materia orgánica 

inferior al 

1 %. 

 

2.1.2. Explanada Mejorada.- 

Sus elementos serán de tamaño menor 80 mm. (tamiz 3" ASTM) o menor de la mitad del 

espesor de la tongada compactada. 

� La fracción cernida por el tamiz 200 ASTM del 25 % en peso. 

� C B R > 10 

� Plasticidad LL < 30    IP < 10 

� Equivalente de arena mayor de 25 Hinchamiento = 0 

2.1.3. Recebo.- 

Cumplirán las siguientes condiciones: 

Granulometría:  

� El 85 % en peso del material pasará por el tamiz 0,08 UNE estará comprendida 

entre el 10 % y el 25 % en peso. 

� La totalidad del recebo pasará por el tamiz 10 UNE 

Plasticidad: 

- Equivalente de arena mayor de 30. 

- El recebo cumplirá la condición de ser no plástico. 
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2.2. DE LOS ÁRIDOS.- 

2.2.1.  Áridos para hormigones: 

� No contendrá tierra ni materias orgánicas y cumplirán las condiciones que señala la 

Instrucción EHE-98. 

2.2.2. Sub-bases granulares: 

Condiciones Generales.- 

Índice CBR mayor de 20. 

� Coeficiente de desgaste "Los Ángeles" menor de 50. 

� Límite líquido menor de 25. 

� Índice plasticidad menor de 6. 

� Equivalente de arena superior a 25. 

Granulometría.- 

� La fracción cernida por el tamiz 0,08 UNE será menor que 2/3 de la fracción cernida 

por el tamiz 0,4 UNE peso. 

� El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada. 

2.2.3. Zahorra artificial en bases: 

Condiciones generales.- 

Cumplirán las siguientes condiciones: 

� El material será no plástico 

� Coeficiente desgaste "Los Ángeles" menor de 35 

� Equivalente de arena superior a 30. 

Granulometría.- 
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� La fracción cernida por el tamiz 0'08 UNE será menor que 1/2 de la fracción cernida 

por el tamiz 0'4 UNE en peso. 

� El tamaño máximo no rebasará la mitad del espesor de la tongada compactada. 

2.2.4. Piedra machacada.- 

Condiciones generales: 

� El árido procederá de Machaqueo. 

� El rechazo por el tamiz 5 UNE tendrá por lo menos el 79% de elementos 

machacados, que presentarán dos o más caras de fractura y un coeficiente de desgaste "Los 

Ángeles" menor de 35. 

� Se compondrá de elementos limpios y resistentes de uniformidad razonable sin 

polvo, suciedad, arcilla u otras materias extrañas. 

2.2.5. Gravilla.- 

Procederán de machaqueo artificial y cumplirán las condiciones generales de la piedra de 

machaqueo y tendrán adhesividad suficiente para que no exista peligro de desplazamiento. Si 

fuese necesario y la Dirección Técnica lo creyese conveniente se empleará activante en la 

proporción que se indique, sin aumento de precio hasta conseguir la adhesividad necesaria. 

En el momento de su utilización, no deberá contener más del 2 % en peso de agua libre, o bien 

hasta el 4 % si se emplean emulsiones asfálticas. 

2.3. DE LOS CONGLOMERANTES.-  

2.3.1. Cemento.- 

El cemento empleado será del tipo PA-350, cumpliendo las condiciones que se definen en el 

Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepción de Cementos (RC-75). Además 

deberá ser capaz de proporcionar al hormigón las cualidades que a este se exigen en el artículo 

10º de la EH-82. Para el Suministro y Almacenamiento se cumplirá el Artículo 5º de dicha 

Instrucción. 
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2.3.2. Morteros.- 

El árido fino será arena natural o procedente de machaqueo, estará exenta de arcilla, o cualquier 

sustancia que pueda reaccionar con el cemento y no tendrá materia orgánica y su tamaño será 

inferior al tamiz nº 5 UNE. 

El agua no producirá fluorescencias, agrietamientos o perturbaciones en el fraguado y 

endurecimiento de los morteros, empleando aquellas que la práctica haya sancionado como 

aceptables. 

2.3.3. Hormigones en masa o armado.- 

Cumplirán la Instrucción para el proyecto y ejecución de obras de hormigón en masa o armado, 

EHE-98. 

2.4. DE LOS DRENES SUBTERRÁNEOS.-  

2.4.1. Tubos.- 

Los tubos a emplear en drenes subterráneos podrán ser de hormigón poroso, fibrocemento, 

cerámico, plástico o cualquier otro material sancionado por la experiencia. Serán capaces, como 

mínimo, de filtrar 50 l/m. decímetro cuadrado de superficie y kg/cm2 de carga hidrostática. Los 

tubos serán fuertes, duraderos y libres de defectos, grietas deformaciones. 

2.4.2. Material filtrante para drenes.- 

El material filtrante para drenes será árido natural o procedente de machaqueo, arenas escorias 

suelos seleccionados o materiales locales exentos de arcillas, marga y otras materias extrañas. 

El tamaño máximo no será en ningún caso superior a 76 mm. y el cernido ponderal acumulado 

por el tamiz 0'08 UNE no rebasará el 5 % . 

2.5. MATERIALES METÁLICOS.-  

2.5.1. Acero en redondos para armaduras.- 

El acero en redondos para armaduras de hormigón, puede estar constituido por alguno de los 

tipos que se indican: 

� Barras lisas de acero ordinario con L.E. > 2.400 Kg/cm2. 
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� Barras de alta adherencia (corrugada) de acero especial con L. E. > 4.200 kg/cm2. 

� El acero para armaduras deberá cumplir las prescripciones correspondientes de la 

EHE 

2.5.2. Acero laminado en perfiles, pletinas y chapas.- 

En general, sus características mecánico - resistentes así como las condiciones a satisfacer, en 

cuanto a los trabajos de taller y de montaje, especialmente las de soldadura, se ajustarán a las 

prescripciones de la vigente instrucción para estructuras metálicas E.M. - 62 del Instituto 

Eduardo Torroja de la Construcción y del Cemento. 

En particular sus características mecánicas fundamentales serán: 

 

Resistencia característica a la rotura por tracción comprendida entre 37-45 kg/mm2. 

Límite elástico característico mínimo 24 kg/mm2, para perfiles laminados y chapas de espesor 

menor de 16 mm. y de 23 kg/mm2 para perfiles laminados y chapas de espesores comprendidos 

entre 16 mm. y 40 mm. 

Los perfiles estarán bien calibrados, con los extremos escuadrados y sin rebabas. 

2.5.3. Acero mallas electrosoldadas para armaduras.- 

El acero empleado en la fabricación de mallas electrosoldadas (mallazo), tendrá un límite elástico 

igual o mayor de 5000 kg/cm2 y será del tipo grafilado o corrugado y de calidad perfectamente 

soldable. 

2.5.4. Almacenamiento.- 

Todos los aceros se almacenarán de forma que no estén expuestas a una oxidación excesiva, ni 

se manchen de grasa o cualquier otro producto que pueda afectar a la adecuada adherencia al 

hormigón. 

2.5.5. Recepción.- 

La Dirección Técnica, independientemente de las referencias y certificados de garantía que el 

proveedor pueda aportar, podrá realizar ensayos de recepción (doblado, rotura de tracción, etc.). 
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Los aceros en que se aprecien defectos de laminación, falta de homogeneidad, manchas 

debidas a impurezas, grietas o cualquier otro defecto, serán desechados sin necesidad de 

someterlas a ninguna clase de prueba. 

2.6. MATERIALES CERÁMICOS Y AFINES.-  

2.6.1. Ladrillos.- 

Proceden de la cocción de la arcilla y de forma paralelepipeda. 

2.6.2. Condiciones generales.- 

Ser homogéneos, de grano fino y uniforme, textura compacta, capaces de soportar una presión 

de 200 kg/cm2. Carecer de manchas, florescencias, quemados, planos de exfoliación y materias 

extrañas, sonido claro al ser golpeados e inalterables al agua. 

 

2.6.3. Forma y dimensiones.- 

Los ladrillos pueden ser huecos o macizos. Los huecos pueden ser: dobles y sencillos, las 

dimensiones son: dobles 25 * 12 * 9 cms. y sencillos 25 * 12 * 4 cms. Los macizos de 

dimensiones 25 * 5 cms. 

2.7. BALDOSAS HIDRÁULICAS.  

En general se adaptarán a la clasificación y categorías definidas en el artículo 220 del P.G. 3. 

Tanto las baldosas hidráulicas, de terrazo, las losas y losetas serán de 1ª clase. 

La elección del color y de la huella corresponderá a la Dirección Técnica de las obras, así como 

tamaño y espesor mínimo. 

2.8. BORDILLOS PREFABRICADOS DE HORMIGÓN.-  

Se ejecutarán con hormigones de tipo HM-37,5, fabricados con áridos procedentes de 

machaqueo, cuyo tamaño máximo será de 20 mm. y cemento Portland P-350. 

La forma y dimensiones serán las especificadas en los planos y su superficie será lisa y carente 

de poros.  
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2.9. ADOQUINES DE HORMIGÓN PREFABRICADO.-  

Cumplirán las mismas condiciones que los bordillos. La cara superior presentará la superficie 

lisa o rugosa a criterio de la Dirección Técnica. Las dimensiones serán las indicadas en los 

planos o en su defecto las que proponga la Dirección Técnica. 

2.10. MADERA.-  

2.10.1. Carpintería de taller.- 

La madera a emplear en construcciones definitivas deberá cumplir las siguientes condiciones: 

Proceder de troncos sanos, apeados en sazón sin indicaciones de enfermedades que ocasionen 

la descomposición del sistema leñoso. 

Haber sido desecada al aire, protegida del sol y de la lluvia durante un periodo mayor de dos 

años. 

No presentar signo alguno de putrefacción, carcoma o ataque de hongos. 

Estar exenta de grietas, hendiduras, manchas o cualquier otro defecto que perjudique su solidez. 

En particular contendrá el menor número posible de nudos. 

Tener sus fibras rectas, no reviradas y paralelas a la mayor dimensión de la pieza. 

Presentar anillos anuales de aproximada regularidad. 

2.10.2. Carpintería de armar.- 

La madera destinada a entibaciones, apeos, cimbra, andamios y demás medios auxiliares, no 

tendrá otra limitación que la de ser sana y con dimensiones suficiente para ofrecer la necesaria 

resistencia que ponga a cubierto la seguridad de la obra y la vida de los obreros. 

La madera para encofrados de las obras de fábrica, tendrá el número menor posible de nudos y 

en general, serán tablas de 2'5 cms. machihembradas y de rigidez suficiente para que no sufran 

deformaciones con el vibrado del hormigón, ni dejen escapar lechada por las juntas. 

2.11. RELLENOS DE ZANJAS.-  

Las zanjas para canalizaciones se rellenarán con tres tipos de materiales que denominamos 

relleno granular, seleccionado y superior. 
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2.11.1. Relleno granular.- 

El relleno granular forma la cama de asiento de la tubería y la cubre hasta 10 cms. por encima 

de su generatriz superior. 

Podrá ser arena de cualquier procedencia o bien zahorras naturales, sin mayor limitación que 

estar exentas de arcillas y no presentar tamaño superior a 10 cms. 

En cualquier caso las muestras de este material deberán ser presentadas oportunamente a la 

aprobación de la Dirección Técnica. 

2.11.2. Relleno seleccionado.- 

Este material irá colocado inmediatamente encima del relleno granular. 

En general se obtendrá de los productos de excavación de la propia zanja, siempre que reúnan 

las condiciones imprescindibles para la buena trabazón y apisonado a juicio de la Dirección 

Técnica. 

Este material no podrá tener elementos gruesos de dimensión superior a 10 cms., así como 

raíces o residuos orgánicos y en general todo aquel material que sea perjudicial. 

2.11.3. Relleno superior.- 

El relleno superior de las zanjas se efectuará directamente con los productos de la propia 

excavación, exentos de piedras y materiales gruesos de tamaño superior a 20 cms. 

2.12. MATERIALES PÉTREOS.-  

Las piedras o fragmentos de roca a emplear en mampostería o encachados deberán cumplir 

como mínimo, las siguientes condiciones: 

Ser homogéneas de grano fino y resistente. 

Al ser golpeadas darán sonido claro y fragmentos de aristas vivas al romperse. 

Carecerán de grietas, coquetas, módulos y restos orgánicos. 

Serán inalterables a los agentes atmosféricos, resistentes al fuego y no heladizas. 

Tendrán adecuada adherencia al mortero. Su capacidad de absorción de agua será inferior al 

4'5 % en volumen. 
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Presentarán resistencia suficiente para soportar las cargas a que están sometidas. 

2.13. TUBERÍAS Y TUBOS.-  

2.13.1. Condiciones generales.- 

Las tuberías, cumplirán las condiciones generales impuestas en el capítulo del P.G.T. 

Así mismo las pruebas de recepción en fábrica se atendrán al capítulo 3 del citado pliego 

2.13.2. Tubos de fundición dúctil.- 

Los tubos de fundición dúctil cumplirán los requisitos establecidos en los artículos 2.3, 2.10 y en 

el capítulo 4 del P.G.T y en la UNE EN545:2011. 

Se obtendrán por centrifugado y estarán cementados interiormente con cementos ricos en silico-

aluminatos y barnizados exteriormente después de un revestimiento con una capa de Zn por 

electro-deposición. 

2.13.3. Tubos de fibrocemento.- 

No se utilizará este tipo de material. En las conexiones con tuberías existentes que sean de 

fibrocemento, se empleará el protocolo establecido para la manipulación de amianto. 

2.13.4. Tubos de plástico.- 

Cumplirán con lo establecido en los artículos 2.22, 2.23 y en el capítulo 8 del P.G.T. 

2.13.5. Tubos de P.V.C..- 

El timbraje de los tubos será el especificado en los planos o en su defecto en los cuadros de 

precios, estos podrán siempre soportar una presión de trabajo superior a la del tramo en la que 

vayan colocados y cumplirán con todos los requisitos que se establecen en el cuadro 8.4.7a del 

P.G.T. y en la norma U.N.E. 13476-1-2 y 3 de 2007. 

Si a juicio de la Dirección Técnica fuese necesario aumentar el timbraje de los tubos, sus 

características se adaptarán a lo que disponga. 
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2.13.6. Tubos de polietileno.- 

El timbraje de los tubos será el especificado en los planos o en su defecto en el presupueto, 

estos podrán siempre soportar una presión de trabajo superior a la del tramo en la que irán 

colocados y cumplirán con todos los requisitos que se establecen en las normas U.N.E. 12201-

2_2003 y 2004. 

Podrán ser de alta o baja densidad. 

2.13.7. Tuberías de la red de saneamiento.- 

Se atendrá a lo especificado en el P.G.S. 

Los tubos de hormigón en masa se fabricarán por procedimiento que asegure una elevada 

compacidad del hormigón. La resistencia característica del hormigón será superior a los 275 

kg/cm2. 

Pertenecerán a la serie incluida en los planos o en su defecto en los cuadros de precios. Los 

espesores los fijará el fabricante en sus catálogos y serán los necesarios para resistir las cargas 

de aplastamiento. 

Los tubos de P.V.C. se fabricarán según la norma U.N.E. 53332 y pertenecerán a la serie 

indicada en los planos o en su defecto en los cuadros de precios. 

Los tubos de fibrocemento pertenecerán a la serie incluida en los planos o en su defecto en los 

cuadros de precios. Cumplirán con la norma U.N.E. 88201. 

Los ovoides, serán de hormigón en masa, fabricados por procedimiento que asegure una 

elevada compacidad del hormigón. La resistencia característica del hormigón será superior a los 

275 kg/cm2. Los espesores los fijará el fabricante en sus catálogos y serán los necesarios para 

resistir una carga final equivalente (aplastamiento) mínima de 3.500 kg/m. 

2.14. ELEMENTOS MECÁNICOS.-  

2.14.1. Válvulas compuerta.- 

Las válvulas compuerta deberán ser de la mejor calidad y marca acreditada. 

Muestras de cada tipo o modelo, deberán ser presentadas a la Dirección Técnica para su 

aceptación. 
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2.15. PINTURAS.- 

2.15.1. Pintura de imprimación.- 

La pintura de imprimación a utilizar sobre superficies metálicas, deberá ser fundamentalmente 

resistente a la corrosión. Podrá ser de tipo "minio", compuesta de una base de oxido de plomo 

en vehículo de aceite de linaza o bien con base de cromata de cinz-óxido de hierro y vehículos 

formados por resinas glicero oftálica y aceite de linaza o bien barniz de resina fenólica. 

Las superficies metálicas se deberán limpiar cuidadosamente antes de la aplicación de estas 

pinturas, siendo recomendable en piezas delicadas para equipos mecánicos el chorro de arena. 

El espesor mínimo de la capa de imprimación será de 0'03 mm. 

2.15.2. Pintura de acabado.- 

Las pinturas a emplear en la terminación de las superficies metálicas previamente imprimadas, 

serán esmaltes sintéticos brillantes de secado al aire, o bien de secado en estufa para aquellas 

piezas que lo permitan. 

Deberán ser de gran resistencia a los agentes atmosféricos y conservar el color y brillo y tener la 

consistencia suficiente para su aplicación sobre las superficies. 
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3. EJECUCIÓN Y CONTROL DE LAS OBRAS 

 El Director de Obra suministrará al Contratista cuanta información precise para que las obras 

puedan llevarse a cabo.   

 El orden de ejecución de los trabajos será propuesto por el Contratista dentro de su 

Programa de Trabajo, redactado de acuerdo con lo establecido por la normativa vigente y 

compatible con los plazos  aprobados, siendo sometido a la aprobación del Director de Obra. El 

Programa de Trabajo tendrá en cuenta las recomendaciones medio-ambientales (Estudio de 

Impacto Ambiental, si procediera), y reflejará un estudio de emplazamientos de instalaciones, así 

como de canteras, yacimientos y vertederos autorizados. Se fijarán los trayectos a emplear 

durante la ejecución de las obras, así como los lugares de acopio y almacenaje de materiales.  

 El contratista presentará asimismo un Plan de Explotación de las  instalaciones  del  parque  

de maquinaria y medios auxiliares, donde se expongan las normas para el lavado de 

hormigoneras,  camiones..., cambio de aceites, engrases, taller de reparaciones...., todo ello en 

cumplimiento de la normativa vigente.  

Independientemente de las condiciones particulares o específicas que se exijan a los equipos 

necesarios para ejecutar las obras, todos los que se empleen deberán cumplir una condiciones 

generales: 

1) Estar disponibles con suficiente anticipación a su empleo para que puedan ser examinados y 

aprobados por el Director de Obra. 

2) Una vez aprobado el equipo por el Director de Obra, deberá de mantenerse en todo 

momento en condiciones de trabajo satisfactorias. 

3) Si durante la ejecución de las obras el Director de las mismas  apreciase  que  por  cambio  

de  las condiciones de trabajo, o cualquier otro motivo, el equipo o equipos anteriormente 

aprobados no son los idóneos al fin perseguido, ordenará su sustitución por otros que lo sean. 

 La  aprobación por parte del  Director de Obra de cualquier método  de trabajo, o maquinaria 

para la ejecución de las obras, no responsabilizará a éste de los resultados que se obtuviesen, ni 

exime al Contratista del cumplimiento de los plazos parciales o total señalados si con tales 

métodos o maquinaria no se consiguiese el ritmo o fin perseguido 
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3.1. REPLANTEO E INICIACIÓN DE LAS OBRAS.-  

Será de aplicación lo dispuesto en los Artículos 139 y 140 del Reglamento General de 

Contratación y en las cláusulas 24, 25 y 26 del Pliego de Cláusulas Administrativas Generales 

para la Contratación de Obras del Estado. Se hará constar, además de los contenidos 

expresados en dicho Artículo y Cláusulas, las contradicciones, errores u omisiones que se 

hubieran observado en los documentos contractuales del Proyecto. 

El replanteo de las obras se efectuará dejando sobre el terreno señales o mojones con las 

suficientes garantías de permanencia en el tiempo para que, durante la construcción, pueda 

referirse a ellas la situación de cualquier parte de la obra. 

La Dirección de obra podrá realizar u ordenar periódicamente las comprobaciones que crea 

oportunas al objeto de que las obras se ajusten al Proyecto. 

Las operaciones de replanteo se harán en presencia del Contratista o representante legal suyo, 

levantándose acta que firmarán los representantes de la Administración y Adjudicatario. 

El Contratista se responsabilizará de la conservación de los puntos de replanteo que le hayan 

sido entregados. 

A partir de la orden de iniciación de los trabajos se abrirá un Libro de Ordenes que permanecerá 

en la obra y estará sellado por la Administración. En este libro se reseñarán las incidencias y 

órdenes dictadas, debiendo estar firmadas por la Dirección Técnica. 

3.2. MAQUINARIA Y PLAN DE OBRA.-  

El adjudicatario deberá presentar previamente a la iniciación de los trabajos el programa de 

ejecución de las obras así como relación de la maquinaria que va a emplear en las mismas 

debiendo completar esta a su costa si a juicio de la Dirección Técnica no es suficiente para la 

buena ejecución se refiere. 

El Plan de obras deberá ser presentado a la Dirección Técnica para su aprobación, ya que sin 

ella no se tramitará la primera certificación de obra.  
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3.3. PRECAUCIONES Y BALIZAMIENTO DE LAS OBRAS.-  

Durante la ejecución de las obras procurará reducir al mínimo las molestias que puedan 

ocasionarse a terceros, cuidando muy especialmente que al suspender el trabajo diario no haya 

obstáculo de materiales ni maquinaria. 

Las obras se balizarán durante su ejecución de acuerdo con lo que dispone la cláusula 23 del 

P.C.A.G., el Plan de seguridad y Salud aprobado y en particular deberán colocar siempre como 

mínimo: 

� Señales de velocidad limitada a 60 km/h. 

� Señales de velocidad limitada a 40 km/h. 

� Señales de obra. 

� Vallas, balizas y prioridad de paso, si fuese preciso personal idóneo que se 

encargue de la regulación del tráfico. 

Durante la ejecución de las obras el contratista deberá anular aquellas señales permanentes que 

se contradigan con las que sea necesario colocar para la realización de las obras, teniendo el 

Contratista que restablecer el balizamiento, a su costa, una vez finalizadas las obras. 

Si en algún caso fuese preciso mantener la calzada cortada se mantendrán y colocarán los 

puntos necesarios de luz viva precisa, aparte del balizamiento reflexivo necesario, para que 

siempre en cualquier lugar y momento, toda persona o vehículo pueda detectar el peligro 

existente. El mantenimiento y permanencia de esta luz durante la noche se garantizará por 

vigilante nocturno que dispondrá de todos los elementos necesarios para su conservación. 

Los materiales se acopiarán en calzada únicamente en el momento de su empleo, teniendo que 

dejarlos totalmente extendidos, consolidados y listos para dar tránsito al finalizar el trabajo diario. 

El Contratista se hace responsable de cualquier accidente que resulte de balizamiento y 

señalización de las obras durante la ejecución. 
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3.4. DE LA EJECUCIÓN.-  

La ejecución de las distintas unidades de obras, existentes en el proyecto, se realizarán de 

acuerdo a los Reglamentos e Instrucciones vigentes en todo caso se harán según al buen hacer 

y saber de la experiencia y siguiendo las Instrucciones de la Dirección Técnica si lo cree 

conveniente. 

 

4. MEDICIÓN, VALORACIÓN Y ABONO DE LAS OBRAS 

 Será de aplicación lo indicado al respecto en este Pliego y por la normativa vigente. 

 Con carácter general, todas las unidades de obra se medirán y abonarán por su volumen, 

superficie, metro lineal, kilogramo o unidad, de acuerdo a como figuren especificadas en los 

Cuadros de Precios. Para las unidades nuevas que puedan surgir, y para las que se precisa la 

redacción de un precio contradictorio, se especificará claramente al acordarse éste el modo de 

medición y abono. En otros casos, se medirán como indican las normas técnicas vigentes o, en 

su defecto, se convendrá aceptar lo que mande la práctica habitual o costumbre en la 

construcción, previo acuerdo de la Dirección de Obra y el representante del Contratista. 

 Las unidades que hayan de quedar ocultas o enterradas deberán ser medidas antes de su 

ocultación, para lo que necesariamente se avisará con tiempo suficiente a la Dirección de obra, 

incluso por escrito. Si la medición no se efectuara a su debido tiempo, serán por cuenta del 

contratista las operaciones necesarias para llevarlas a cabo posteriormente, o bien tendrá que 

aceptar  las mediciones que aporte la Dirección de Obra, en el caso que ésta estimare que tiene 

datos suficientes para aportarlas con las debidas garantías. 

 Todos los ensayos que sean necesarios y ordene el Director de las Obra, hasta el uno por 

ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material , o porcentaje fijado en el contrato u ofertado 

por el Contratista, y en las condiciones y con las particularidades indicadas en los apartados 1.2 

y 1.3 de este Pliego, correrán a cargo del Contratista. 
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4.1. VALORACIÓN.-  

El valor de la obra se obtendrá multiplicando dicha medición expresada en su correspondiente 

unidad por el precio unitario de la partida correspondiente que figura en los Cuadros de Precios 

números 1 y 2. 

Siempre que no se especifique otra cosa en el Pliego de Condiciones, se considerarán incluidos 

en los precios del Cuadro de Precios nº 1 los agotamientos, entibaciones, andamiajes, 

transportes de sobrantes y extendidos en vertederos, localización de préstamos y obras de 

restitución del medio ambiente generadas por su extracción, acopios, limpieza de las obras..., 

así como los medios auxiliares y todas las operaciones, materiales y pruebas para terminar 

perfectamente la unidad de obra de que se trate. 

4.2. ABONO.-  

Las obras se abonarán a los precios que figuran en los Cuadros de Precios números 1 y 2, 

donde van incluido todos los gastos para la correcta ejecución y terminación. 

El abono de obra ejecutada se realizará mensualmente, mediante certificación expedida por la 

Dirección Técnica. 

4.3. EXCESO DE OBRA.-  

Si el Contratista ejecuta mayor volumen de cualquier clase de unidad de obra que el 

correspondiente a lo que figura en Planos, o de las reformas autorizadas por el Director de Obra, 

bien por mala construcción, por error u otro motivo similar, no tendrá derecho a su abono. Si a 

juicio del Director de Obra este exceso resultase perjudicial, el Contratista tendrá la obligación de 

eliminar y rehacer la unidad con las dimensiones debidas. 

En el caso de que no se pudiera eliminar ese exceso de obra, el Contratista quedará obligado a 

corregir el defecto de acuerdo a las normas y actuaciones que dicte el Director de Obra, sin que 

tenga derecho a exigir indemnización alguna por estos trabajos. 

Los excesos de obra que el Director de Obra defina por escrito como inevitables, se abonarán a 

los precios que figuren en Proyecto o, en su caso, con los oportunos precios contradictorios. 
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4.4. INSTALACIONES Y EQUIPOS DE MAQUINARIA.-  

Los gastos correspondientes a instalaciones de obra y equipos de maquinaria se consideran 

incluidos en los precios de las unidades correspondientes. 

4.5. ABONO DE OBRAS INCOMPLETAS.-  

Cuando por cualquier causa fuera menester valorar una obra incompleta, pero aceptable a juicio 

del  Director de Obra y susceptible de uso o de una posterior terminación, se aplicarán los 

precios y descomposiciones del presupuesto, sin que pueda pretenderse la valoración de cada 

unidad de obra descompuesta en forma distinta a la estipulada en dicho Cuadro, no teniendo 

derecho el Contratista a reclamación alguna fundada en insuficiencia de los precios, o en la 

omisión de cualquiera de los elementos que lo constituyen.  

Las partidas que componen la descomposición del precio serán de abono cuando esté acopiado 

en obra la totalidad del material, incluidos accesorios, o realizadas en su totalidad las labores u 

operaciones que determina la definición de la partida, ya que el criterio a seguir ha de ser que 

sólo se consideran abonables fases con ejecución terminada, perdiendo el adjudicatario todos 

los derechos en el caso de dejarlas incompletas. Si se suscitara duda en la interpretación de 

algún elemento y no hubiese acuerdo entre las partes, no se producirá el abono. 

Las unidades de obra cuyos precios figuran sin descomposición, sólo se abonarán en su 

totalidad y terminadas correctamente, de forma que al reanudar las obras para su terminación, 

no sea preciso efectuar labor o acopio alguno complementario. 

4.6. REVISIÓN DE PRECIOS.- 

Se regularán de acuerdo a lo que al respecto establece la Ley 30/2007 de 30 de octubre de  

Contratos del Sector Público. Se aplicarán las fórmulas vigentes aprobadas si hubiere lugar a 

ello.  

 

 

 



 

  AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
  Servicio de Infraestructuras 

PROYECTO DE CONEXIÓN AV. 
CORDEL DE LAS MERINAS CON 

RONDA NORTE 

   

 

 Documento nº3 – Pliego Prescripciones Técnicas 

  

 

5. DISPOSICIONES GENERALES  

5.1. DIRECCIÓN DE LAS OBRAS 

La Dirección, control y vigilancia de las obras estarán encomendadas a los Técnicos que se 

designen por quien la contrate. 

5.2. REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACIÓN  

La Administración nombrará en su representación a una Dirección Técnica de Obras, cuya 

misión será la de dirigir y controlar la ejecución de las obras comprendidas en este Proyecto. 

Este representante, Director de Obra, será un Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos o un 

Ingeniero Técnico de Obras Públicas, indistintamente. El Director de Obra tendrá a su cargo el 

personal que se estime oportuno, pudiendo delegar el control y vigilancia de las obras en la 

persona que designe. 

El Contratista de las mismas estará obligado a prestar su máxima colaboración a la Dirección 

Técnica para el normal cumplimiento de las funciones a ésta encomendadas. 

5.3. FACILIDADES PARA LA INSPECCIÓN  

El Contratista proporcionará al  Director de Obra o a sus delegados toda clase de facilidades 

para los replanteos, reconocimientos, comprobaciones, mediciones, pruebas de materiales, así 

como para la inspección de la mano de obra y maquinaria de todos los trabajos, con objeto de 

comprobar el cumplimiento de las condiciones establecidas en este Pliego, permitiendo el 

acceso a todas las partes de las obras o sus instalaciones, lugares en donde se almacenen 

acopios o se realicen trabajos para las obras, obligándose a ello en los contratos particulares 

que se pudieran suscribir con cualquier suministrador, informando de ello a la Dirección de obra. 

5.4. COMUNICACIONES OFICIALES  

El Contratista tendrá derecho a que se le acuse recibo, si así lo pide, de las comunicaciones o 

reclamaciones que dirija al Director de Obra y, a su vez, estará obligado a devolver a aquel los 

originales o una copia de las órdenes que reciba, firmando al pie el "enterado". 

5.5. PRESCRIPCIONES COMPLEMENTARIAS  

Todo lo que sin apartarse del espíritu general del Proyecto o de las disposiciones especiales que 

al efecto se dicten por quien corresponda, u ordene el Director de las obras, será ejecutado 

obligatoriamente por el Contratista, aún cuando no esté estipulado expresamente en este Pliego 
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de Condiciones. 

Todas las obras se ejecutarán ateniéndose siempre a las normas de la buena construcción y con 

materiales de primera calidad, con sujeción a las normas del presente Pliego. En aquellos casos 

en que no se detallen en el Pliego y normativa referenciada las condiciones, tanto de los 

materiales como de la ejecución de las obras, se estará a lo que la costumbre ha sancionado 

como reglas de buena construcción. 

5.6. PRERROGATIVAS DE LA ADMINISTRACIÓN  

En virtud de lo establecido en la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, la 

Administración, en el caso que proceda, podrá incluir modificaciones al Proyecto que pasarán a 

ser ejecutivas, dentro de los márgenes y en las condiciones y supuestos establecidos 

legalmente. 

5.7. CLASIFICACIÓN Y CATEGORÍA DEL CONTRATISTA  

En caso de ser exigido, el Contratista se encontrará clasificado en lo que al efecto se indique en 

la Memoria del Proyecto o establezca el órgano contratante. 

5.8. REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA  

Una vez adjudicadas definitivamente las obras, el Contratista designará a una persona con la 

titulación que requiera la Dirección de Obra, para asumir la Dirección de los trabajos que se 

ejecuten y actúe como representante suyo ante la Administración a todos los efectos que se 

requieran durante la ejecución de las obras. Se le denominará Jefe de Obra. El Jefe de Obra 

será el interlocutor  del Contratista ante la Dirección de Obras, recibiendo las comunicaciones y 

órdenes de ésta, sin perjuicio de que eventualmente lo pueda ser cualquier otro trabajador por 

cuestiones puntuales. 

El Jefe de Obra será propuesto por el Contratista al Director de Obra para su aceptación. Una 

vez aceptado, no podrá ser cambiado por el Contratista sin el consentimiento del Director de 

Obra. 

El Director de Obra podrá decretar la no iniciación de los trabajos en el caso de no existir Jefe de 

Obra, bien porque no haya sido propuesto o porque no haya sido aceptado. 

5.9. DOCUMENTACIÓN QUE SE ENTREGA AL CONTRATISTA  

Los documentos, tanto del Proyecto como otros complementarios, que la Administración 
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entregue al Contratista, pueden tener un valor contractual o meramente informativo, a no ser que 

se disponga específicamente algo en otro sentido en algún aspecto concreto en este Pliego. 

 Los documentos contractuales serán los siguientes: 

� MEMORIA. 

� PLANOS. 

� PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARTICULARES. 

� MEDICIONES. 

� PRESUPUESTOS. 

Los datos sobre estudios previos, procedencia de materiales, ensayos, condiciones locales, 

diagramas de movimientos de tierras, cálculos, justificación de precios y, en general, todos los 

que se incluyan en la Memoria, salvo indicación expresa y concreta en este Pliego de lo 

contrario, son documentos informativos. Dichos documentos representan una opinión y unas 

suposiciones fundadas pero, sin embargo, ello no supone responsabilidad sobre la certeza de 

los datos que se suministran y, en consecuencia, deben aceptarse tan sólo como complemento 

de la información que el Contratista debe adquirir directamente y con sus propios medios. 

Las mediciones, y presupuestos que se generan a partir de ellas, son datos sujetos a las 

modificaciones propias de la obra realmente ejecutada, recogiéndose las alteraciones habidas 

en los ajustes de las mediciones. 

5.10. CONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES DE TRABAJO  

El Contratista, al ser adjudicatario de las obras de construcción del presente Proyecto, da a 

entender al firmar el correspondiente contrato que ha inspeccionado y conoce perfectamente el 

lugar donde se ejecutarán las obras y tiene perfecto conocimiento de todas las condiciones 

relativas a los trabajos, ha estudiado y verificado cuidadosamente los Planos y demás 

documentos de que consta el Proyecto, quedando enterado, y entendiendo que ha hecho la 

proposición y suscribe el contrato con entero conocimiento de las dificultades que puedan 

presentarse, por todo lo cual no habrá lugar a reclamaciones de su parte en este sentido, por 

causa alguna. 

5.11. COMPROBACIÓN DEL REPLANTEO  

La ejecución del contrato de obras comenzará con el Acta de Comprobación de Replanteo. 
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Dentro del plazo de treinta días a partir de la firma del contrato de la adjudicación definitiva de 

las obras, se iniciarán en presencia del adjudicatario o de su representante los trabajos de la 

comprobación del replanteo de las obras, formalizándose al firmar la correspondiente Acta de 

Comprobación del Replanteo, que reflejará la conformidad del replanteo respecto al Proyecto. Si 

surgiesen cuestiones de relevancia que supongan alteración sobre lo establecido en Proyecto o 

redefinición del mismo, prevalecerá la decisión del órgano contratante sobre la redacción de un 

nuevo documento, siendo por cuenta del contratista todos los gastos derivados de ello, en el que 

se mantendrán los precios del Proyecto.  

Se actuará con el mismo criterio que lo establecido por el Artículo 140.2 del Reglamento General 

de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, por lo que el representante de la 

empresa adjudicataria, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, podrá hacer las 

observaciones que estime pertinentes sobre la ejecución de las obras. Según la dirección lo 

considere, decidirá el inicio o suspensión del comienzo de las obras proyectadas. Si procediese 

este segundo caso, la dirección lo justificará en la propia Acta e indicará las actuaciones a seguir 

para posibilitar el inicio de los trabajos. El comienzo definitivo se recogerá mediante la firma de 

un Acta de Inicio de Obras.   

5.12. PLAZO DE EJECUCIÓN DE LAS OBRAS Y PROGRAMA DE TRABA JO 

El plazo de ejecución de las obras será el que se indique a los efectos en la Memoria o designe 

el órgano contratante o se fije en el contrato, contando a partir del día siguiente a la firma del 

Acta de Comprobación de Replanteo. 

Dentro del mes siguiente a la fecha de la notificación de la autorización para la iniciación de las 

obras, el Contratista presentará un programa de trabajo de las mismas. 

El programa de trabajo consistirá en el desarrollo detallado de un Plan de Obras, incluyendo las 

modificaciones a que pudiera haber lugar y resultaren plasmadas en la firma del Acta de 

Comprobación de Replanteo, o de las órdenes escritas del Director de las Obras, e incluirá los 

siguientes puntos: 

� Fijación de las clases de obras que integran el Proyecto e indicación del volumen de las 

mismas. 

� Estimación en días útiles de trabajo de los plazos parciales de las diversas clases de 

obras. 

� Valoración mensual y acumulada sobre los precios de licitación. 
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� Gráfico de las diversas actividades en un diagrama de espacios- tiempos.  

Cuando en el programa de trabajo se deduzca la necesidad de modificar cualquier condición 

contractual, el programa deberá ser contradictoriamente aprobado por el Contratista y el Director 

de Obra. 

5.13. PRÓRROGAS DEL PLAZO DE EJECUCIÓN  

El contratista está obligado al cumplimiento del plazo de ejecución, caso contrario se estará a lo 

dispuesto tanto en la LCAP como es su Reglamento. 

5.14. INICIACIÓN DE LAS OBRAS  

La fecha de comienzo de las obras será, a todos los efectos, la que figure en la firma del Acta de 

Replanteo (o la del Acta de Inicio de Obras, en su caso). 

El Contratista queda obligado a situar en las obras los equipos de maquinaria que se 

compromete a aportar en la licitación y que la Administración, o sus representantes, consideren 

necesarios para el desarrollo de las mismas. La maquinaria y demás elementos de trabajo 

quedarán adscritos a la obra durante el curso de ejecución de las unidades en que han de 

utilizarse, no debiendo retirarse sin el conocimiento expreso de la Dirección de Obra, y debiendo 

ser reemplazadas por otras de similares características a las de las máquinas averiadas o en 

mal estado cuando se precise un plazo de reparación superior a un mes. 

Cualquier modificación que el Contratista quiera introducir en obra en el equipo de maquinaria 

aportado en la licitación deberá ser aceptada previamente por la Administración para poder ser 

llevado a efecto. 

5.15. EJECUCIÓN DE LAS OBRAS  

5.15.1. Construcciones auxiliares y provisionales 

El Contratista queda obligado a construir por su cuenta, conservar y retirar al finalizar las obras 

todas las edificaciones e instalaciones auxiliares para oficinas, almacenes, cobertizos, 

vestuarios, comedores, viviendas e instalaciones sanitarias. Todas estas obras estarán 

supeditadas a la aprobación del Director de Obra en lo que se refiere a su ubicación, cotas... y, 

en su caso, en cuanto al aspecto de las mismas cuando la obra principal así lo exija. 

Si, previo aviso, en un plazo de treinta días a partir de éste, la contrata no hubiese retirado todas 

sus instalaciones, herramientas, materiales... después de la terminación de las obras, la 
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Administración puede ordenar su retirada a cargo de la contrata. 

5.15.2. Señalización de las obras 

El Contratista queda obligado a señalizar y balizar a su costa las obras objeto del contrato, 

siendo responsable directo de cualquier accidente que se produzca y sea debido a una 

deficiente señalización de las mismas. La señalización abarcará no sólo la obra propiamente 

dicha, sino todo aquello que de forma indirecta resulte alterado o condicionado por ella. 

5.15.3. Mantenimiento de servicios 

El mantenimiento de los servicios existentes serán por cuenta del Contratista, si no se recoge en 

el proyecto. En el caso de suministros de cualquier índole (agua, electricidad...) que resulten 

afectados por la ejecución de las obras, se proporcionarán alternativas que proporcionen un 

servicio acorde a las necesidades existentes y permitan el mantenimiento de la normalidad 

dentro de un margen aceptable, procurando restablecer el suministro lo antes posible. Ello se 

someterá al criterio del Director de Obra antes de proceder a los cortes del servicio, quien 

decidirá sobre el procedimiento a seguir y las alternativas a procurar. 

En el caso de desvíos y accesos provisionales, la conservación, señalización y seguridad serán 

responsabilidad y por cuenta de la contrata. 

5.15.4. Ensayo de materiales y unidades de obra 

Como comprobación de la calidad de los materiales y de su sujeción a lo preceptuado en este 

Pliego y normas a las que hace referencia, podrá exigirse, además de que el fabricante aporte la 

correspondiente "carta de calidad", que los citados materiales sean ensayados con arreglo a las 

instrucciones existentes en vigor. En general, podrán realizarse los ensayos en Laboratorios 

Oficiales homologados, y los resultados obtenidos en estos casos se considerarán como 

definitivos. 

El Ingeniero Director podrá, por sí o por delegación, elegir los materiales que han de ensayarse, 

así como presenciar su preparación y ensayo, corriendo todos los gastos a cargo del Contratista 

hasta un límite del uno por ciento (1%) del Presupuesto de Ejecución Material de las Obras y sus 

adicionales, si los hubiese, sin considerar la baja de adjudicación, en caso de existir. Este límite 

no será de aplicación a los ensayos necesarios para comprobar la presunta existencia de vicios 

o defectos de construcción ocultos que, de confirmarse su existencia, serán gastos imputables al 

Contratista.  

Superada la cifra del 1%, el Contratista vendrá obligado a abonar los gastos originados por las 
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pruebas, análisis y ensayos cuando del resultado de los mismos se deduzca que la unidad 

ensayada no cumple los requisitos exigidos. 

Las pruebas y ensayos que lleve a cabo el Contratista para la comprobación de materiales o 

unidades de obra que ejecute para su propio control de seguimiento no serán de abono. Estas 

operaciones se denominarán de autocontrol 

5.15.5. Pruebas durante la ejecución 

Los representantes en obra de la Administración podrán realizar las pruebas y ensayos que 

consideren necesarios una vez instalados los elementos en obra, debiendo el Contratista prestar 

el personal necesario, siendo de su cuenta los gastos correspondientes. 

De dichas pruebas y ensayos se redactarán certificados, que se firmarán tras las pruebas por los 

representantes presentes en obra de la Administración y de la Contrata. 

Los ensayos y reconocimientos verificados durante la ejecución de los trabajos no tienen otro 

carácter que el de simples antecedentes para la recepción. Por consiguiente, la admisión de 

materiales o piezas, en cualquier forma que se realice, antes de la Recepción, no anulan las 

obligaciones de subsanar o reponer que el Contratista contrae si las obras o instalaciones 

resultasen inaceptables, total o parcialmente, en el acto del reconocimiento final y pruebas de 

recepción. 

5.15.6. Pruebas de taller 

De los elementos fabricados en taller es necesario realizar pruebas antes de su envío a la obra o 

simplemente entregar protocolos oficiales de pruebas de homologación de las firmas fabricantes, 

según se definen en el Proyecto. 

El Contratista comunicará con quince días de antelación las fechas en que se realizarán las 

pruebas de taller a los distintos elementos. El representante de la Administración firmará, junto 

con el Contratista y el fabricante, el certificado de las pruebas correspondientes tras su 

realización. 

5.15.7. Yacimientos y préstamos 

La búsqueda de yacimientos y préstamos, y su abono a los propietarios, será por cuenta del 

Contratista. Los precios de las unidades de obra a ellos referidas serán inalterables para 

cualesquiera que sean las distancias de transporte resultantes. 



 

  AYUNTAMIENTO DE CÁCERES 
  Servicio de Infraestructuras 

PROYECTO DE CONEXIÓN AV. 
CORDEL DE LAS MERINAS CON 

RONDA NORTE 

   

 

 Documento nº3 – Pliego Prescripciones Técnicas 

  

 

5.15.8. Daños y perjuicios 

El Contratista será responsable, durante la ejecución de las obras, de todos aquellos daños y 

perjuicios, directos o indirectos, que se puedan ocasionar a cualquier persona, propiedad o 

servicio, público o privado, como consecuencia de los actos, omisiones o negligencias del 

personal a su cargo, o de una deficiente organización de las obras. 

Los servicios públicos o privados que resulten dañados deberán ser reparados, a su costa, con 

arreglo a la legislación vigente sobre el particular. Las personas que resulten perjudicadas 

deberán ser compensadas, a su costa, adecuadamente. 

Las propiedades públicas o privadas que resulten dañadas deberán ser reparadas, a su costa, 

restableciendo sus condiciones primitivas, compensando adecuadamente los daños y perjuicios 

causados. 

5.15.9. Evitación de contaminaciones 

El Contratista adoptará las medidas necesarias para evitar la contaminación por efecto de los 

combustibles, aceites, ligantes o cualquier otro material que pueda ser perjudicial. 

5.16. PERSONAL Y MEDIOS DE SEGURIDAD  

5.16.1. Personal del Contratista 

El Ingeniero Director podrá prohibir la permanencia en la obra del personal del Contratista que, 

por motivo de faltas de obediencia y respeto, incapacidad o por otras causas o actos, 

comprometan o perturben la marcha de los trabajos.  El Contratista podrá recurrir si entendiese 

que no hay motivo fundado para dicha prohibición. 

5.16.2. Medidas de Protección 

El Contratista protegerá todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro y daño 

durante el periodo de construcción. Se almacenarán y protegerán contra incendios todos los 

materiales inflamables, explosivos..., cumpliendo todos los Reglamentos aplicables 

5.16.3. Seguridad y Salud en el Trabajo 

El Contratista asume el cumplimiento del Reglamento de Seguridad e Higiene en el trabajo, las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud establecidas por Real Decreto y los demás 

preceptos que establece la Ley. Será de aplicación el Plan de Seguridad y Salud que se redacte 
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y apruebe para la obra, de acuerdo con el Estudio de Seguridad y Salud que figura como Anejo 

de la Memoria en el presente Proyecto. 

5.17. SEGUIMIENTO Y OBLIGACIONES  

Además de las disposiciones a que se hace referencia en este Pliego, será de aplicación la 

legislación general de obligado cumplimiento, y en particular, la contenida en el Pliego de 

Cláusulas Administrativas Generales para la contratación de obras del Estado. 

Es obligación del Contratista ejecutar cuanto sea necesario para la buena realización, 

construcción y aspecto de las obras, aún cuando no se halle expresamente estipulado en estas 

condiciones, siempre que sin apartarse de su espíritu y recta interpretación, lo disponga por 

escrito la Dirección Técnica con derecho a reclamación del Contratista ante el Organismo 

competente, dentro del término de los diez días siguientes de haberse recibido la orden. 

5.17.1. Tramitaciones oficiales 

El Contratista se encargará de todo lo concerniente a las tramitaciones oficiales de permisos, 

autorizaciones de paso, concesiones ... La gestión de tramitación hasta conseguir las 

autorizaciones necesarias son de exclusiva responsabilidad del Contratista y de los técnicos por 

él designados, de tal modo que las instalaciones no serán recibidas en tanto no consten ante la 

Administración, Organismo o Particular competente las autorizaciones oficiales, debiéndose 

respetar en la ejecución las obras que den lugar a la tramitación de tales permisos o 

autorizaciones cuanto exija la Ley su aplicación. En los precios se encuentran incluidos, en  los 

costes indirectos, los gastos que pudieran generar la gestión y tramitación de tales 

autorizaciones. 

Todo lo anterior se entiende sin menoscabo de las obligaciones que sean competencia de la 

Dirección de Obras. 

5.17.2. Cumplimiento de Plazos y Penalidades 

El Contratista queda obligado al cumplimiento del plazo total de ejecución de las obras 

establecido en el Contrato y de los plazos parciales que fije la Administración al aprobar el 

programa de trabajo reflejado en el Plan de Obras. 

Si llegado al término de alguno de los plazos parciales o del total el Contratista hubiera incurrido 

en demora por causas imputables al mismo, la Administración podrá optar, indistintamente, por 

la resolución del contrato o por la imposición de penalidades especiales, actuando siguiendo el 

criterio de lo previsto en citada legislación. Si el retraso se hubiera producido por motivos 
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inevitables, cuando así lo demuestre el Contratista, y ofrezca cumplir su compromiso con una 

prórroga del tiempo de ejecución, la Administración podrá concederle la que prudencialmente 

estime. 

5.17.3. Subcontratistas o Destajistas 

El Contratista podrá dar destajo o sub-contrato de cualquier parte de la obra, previa autorización 

del Director de Obra, y en las condiciones que éste determine, estando facultado también éste 

para rehusar al que a su juicio no reúna las condiciones necesarias. 

El responsable ante la Administración de las actuaciones del destajista o sub-contratista será 

siempre el Contratista. 

5.17.4. Gastos por cuenta del Contratista 

Serán de cuenta del Contratista, siempre que en el contrato no se especifique lo contrario, los 

siguientes gastos: 

� Los gastos que origine el replanteo de la obra o su comprobación, así como los 

replanteos parciales de la misma, los replanteos de detalle y los derivados de ellos, incluso el 

material necesario y los documentos a redactar. 

� En el caso de rescisión de contrato, serán por su cuenta los gastos de liquidación, así 

como los de retirada de los medios auxiliares, empleados o no en la ejecución de las obras, y la 

limpieza total de las mismas. 

� Los gastos de protección de los acopios y de la propia obra contra todo deterioro, daño 

o incendio, cumpliendo los requisitos vigentes para el almacenamiento de explosivos y 

carburantes. 

� Los gastos de limpieza y evacuación de desperdicios y basuras. 

� Los gastos de instalación, mantenimiento, conservación y retirada de las instalaciones 

precisas o aconsejables para el desarrollo de las obras, así como su equipamiento adecuado, 

tanto con personal como con materiales. 

� Los gastos de suministro, colocación y conservación de señales, balizamientos, 

protecciones y Los gastos de retirada de herramientas, materiales y limpieza general de la obra 

a su terminación, así como el mantenimiento de un estado de limpieza y decoro de la obra y 

alrededores afectados durante el periodo de ejecución. 
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� Los gastos de entibación y agotamiento necesarios. 

� Los gastos de montaje, conservación y retirada de instalaciones para el suministro de 

agua y Los gastos originados por el personal de vigilancia de la Administración, valorados según 

tarifas oficiales. 

� Los gastos de todo tipo generados por/para la redacción de estudios alternativos, 

proyectos desglosados, mediciones y valoraciones totales o parciales, reformados de proyectos, 

actas de replanteo, liquidaciones y similares aconsejables para un buen seguimiento de las 

obras u otras razones estimadas por la Dirección de Obra. También lo serán la dotación y puesta 

a disposición de la Dirección de Obra o sus representantes o personal de vigilancia del material 

necesario para la realización de las tareas anteriores, considerando como tal los gastos de 

papelería, imprenta, material y programas informáticos, material de oficina, material de 

topografía y demás sin especificar directamente relacionados con las tareas indicadas.     

� Los gastos de vigilancia temporal o permanente de la Administración, si el 

desarrollo de las obras da lugar a ello, por incumplimiento de órdenes o mala ejecución de las 

unidades de las mismas. 

5.17.5. Medidas de protección y limpieza 

El Contratista deberá proteger todos los materiales y la propia obra contra todo deterioro o daño 

durante el periodo de construcción, debiendo almacenar y proteger contra incendios todos los 

materiales inflamables. 

Se subraya la importancia del cumplimiento por parte de la contrata de los Reglamentos vigentes 

para el almacenamiento de explosivos y carburantes. 

Deberá conservar en perfecto estado de limpieza todos los interiores y exteriores de las 

construcciones, tato durante la ejecución como al finalizar ésta, evacuando desperdicios y 

basuras a vertedero autorizado, así como todo elemento o instalación necesaria empleada 

durante la ejecución de las obras una vez terminado su uso. 

5.17.6. Obras no previstas en el proyecto 

Si durante la ejecución del proyecto surgiese la necesidad de efectuar algunas obras de 

pequeña importancia, no previstas en el mismo y debidamente autorizadas por el Director de 

Obra, podrán realizarse con arreglo a las normas generales de este Pliego y a las instrucciones 

que al efecto se dicten por el citado Director, realizándose el abono de las distintas partidas a los 

precios que para las mismas figuren en los Cuadros de Precios. 
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Si para la valoración de estas obras no previstas no bastaran los citados precios, se fijarán unos 

nuevos contradictorios, actuando con el mismo criterio que el establecido por la normativa 

vigente en materia de contratación del Sector Público. 

Las obras no previstas en el Proyecto y las modificaciones que la Dirección ordene realizar como 

ampliación o mejoras, el Contratista vendrá obligado a efectuarlas en las condiciones 

económicas y técnicas establecidas en este Pliego. 

Si se diese la necesidad de tener que fijar algún precio contradictorio entre la Administración y el 

Contratista, este precio deberá de establecerse siempre de acuerdo con las bases de precios 

que figuran en el presente Proyecto, modificadas por el coeficiente de adjudicación. En cualquier 

caso, para la confección de los precios contradictorios se tomarán como base los de Proyecto, 

así como la mano de obra, maquinaria, materiales y rendimientos. 

La fijación de los precios habrá de realizarse siempre antes de que se ejecute la unidad de obra 

a que hubieran de aplicarse. 

5.17.7. Obras auxiliares 

Aquellas obras que se realicen para facilitar la ejecución de las unidades de obra del Proyecto, 

serán en su totalidad por cuenta del Contratista. 

5.17.8. Obras defectuosas 

En el caso de que la Dirección Técnica observase alguna unidad de obra defectuosa, mal 

ejecutada, o que los resultados de laboratorio no cumplieran con lo establecido, podrá optar por 

exigir del Contratista la demolición de la obra defectuosa y su reconstrucción correcta, o por 

dictaminar las medidas correctoras necesarias que hagan posible su aceptación. 

5.17.9. Vicios ocultos 

Si la Dirección Técnica tuviese fundadas razones para creer en la existencia de vicios ocultos de 

construcción en las obras ejecutadas, podrá ordenar en cualquier momento antes o después de 

la recepción, la demolición de la unidad do unidades que pudieran estar afectadas por dicho 

vicio. Los gastos que se ocasionen por tal medida, así como la reconstrucción de la obra 

demolida serán de cuenta del Contratista. 
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5.18. FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS  

5.18.1. Pruebas Generales antes de la recepción 

Una vez terminadas las obras, se someterán las mismas a las pruebas de resistencia y 

funcionamiento que ordene el Director de Obra, de acuerdo con las especificaciones y normas 

en vigor. Todas las pruebas serán por cuenta del Contratista, redactándose los certificados 

correspondientes si ello procediera. El personal, los medios precisos y otros gastos a que haya 

lugar serán por cuenta de la contrata. 

Se comprobará que todas las instalaciones funcionan adecuadamente, que las conducciones 

transportan el caudal calculado, sin pérdidas a lo largo de su trazado. 

5.18.2. Recepción de las Obras 

La recepción de las obras se efectuará de acuerdo con lo dispuesto en  la Legislación vigente, 

de acuerdo con el Organismo contratante. 

Si se encuentran las obras en buen estado, una vez efectuadas todas las pruebas y 

comprobaciones necesarias, y con arreglo a las prescripciones previstas, el director de obra las 

dará por recibidas, levantándose la correspondiente Acta de Recepción, acto que tendrá lugar 

dentro del mes siguiente de haberse producido la realización del objeto del contrato. En caso de 

no existir reservas que hacer constar, a partir de esta fecha comenzará el plazo de garantía. 

Sin embargo, cuando las obras no se encuentren en estado de ser recibidas, se hará constar así 

en el Acta, señalándose los defectos observados y detallando las instrucciones precisas para 

subsanarlos, fijando un plazo. Si en dicho espacio de tiempo no se hubiesen realizado, se 

concederá otro plazo improrrogable o declarará resuelto el contrato. El plazo de garantía no 

comenzará hasta no proceder con la firma del Acta de Recepción final en la que se dé 

conformidad a todas las obras. 

5.18.3. Medición General de la Obras 

Recibidas las obras, se procederá seguidamente a su medición general, con asistencia obligada 

del contratista, formulándose por el Director de la Obra, en el plazo de un mes desde la 

recepción, la medición de las realmente ejecutadas de acuerdo con el Proyecto. A tal efecto, en 

el Acta de Recepción, el Director de Obra fijará la fecha para el inicio de dicha medición, 

quedando notificado el contratista para dicho acto.  
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Para la medición general se utilizarán las mediciones parciales realizadas, datos 

complementarios de la comprobación del replanteo y todos aquellos que se estimen necesarios 

por las partes, dirección de obra y contratista. De la medición general se redactará una relación 

valorada, sobre la que el Director de Obra expedirá la certificación final. De los resultados 

obtenidos se levantará la correspondiente Acta. 

5.18.4. Plazo de Garantía 

El plazo de garantía será de un año a partir de la fecha de la firma del Acta de Recepción. 

Durante este plazo el Contratista estará obligado a realizar cuantos trabajos sean precisos para 

mantener las obras ejecutadas en perfecto estado. Los gastos que ocasionen estos trabajos 

serán por cuenta del Contratista. 

Durante el periodo de garantía, y en la forma en que se determine en el Acta de Recepción, se 

podrán realizar pruebas de rendimiento o funcionamiento de la instalación y de sus elementos, 

determinando su buen estado. Los resultados de estas pruebas, ante rendimientos menores a 

los especificados o funcionamientos no del todo acordes con el material utilizado, darán lugar al 

establecimiento de sanciones, que serán de aplicación en una Liquidación final de la obra. 

Para poder decidir sobre cuestiones pendientes de resolver o que surjan durante el plazo de 

garantía, incluyendo las reparaciones, modificaciones o sustituciones que se presenten, el 

Contratista queda obligado al mantenimiento de un representante con plena capacidad decisoria 

y la obligación de firmar la Actas de incidencias que se levanten, en donde se constarán las 

actuaciones realizadas, explicándolas, y las soluciones adoptadas, para un perfecto 

conocimiento. Si los representantes de la Administración y del Contratista no llegan a un 

acuerdo, someterán la decisión al Director de Obra y al Jefe de Obra, debiendo entre ambos 

proponer una solución pactada. Si no se llegase a ello, prevalecerá el dictamen del Director de 

Obra. 

5.19. PRESCRIPCIONES ADICIONALES.  

5.19.1. Prescripciones referentes al estudio de gestión de residuos de construcción y 

demolición. 

El depósito temporal de los escombros, se realizará bien en sacos industriales iguales o 

inferiores a 1 metro cúbico, contenedores metálicos específicos con la ubicación y condicionado 

que establezcan las ordenanzas municipales. Dicho depósito en acopios, también deberá estar 

en lugares debidamente señalizados y segregados del resto de residuos. 
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El depósito temporal para RCDs valorizables (maderas, plásticos, chatarra....), que se realice en 

contenedores o en acopios, se deberá señalizar y segregar del resto de residuos de un modo 

adecuado. 

El responsable de la obra a la que presta servicio el contenedor adoptará las medidas 

necesarias para evitar el depósito de residuos ajenos a la misma. Los contenedores 

permanecerán cerrados o cubiertos, al menos, fuera del horario de trabajo, para evitar el 

depósito de residuos ajenos a las obras a la que prestan servicio. 

En el equipo de obra se establecerán los medios humanos, técnicos y procedimientos de 

separación para cada tipo de RCD. 

Se deberán atender los criterios municipales establecidos (ordenanzas, condicionados de la 

licencia de obras), especialmente si obligan a la separación en origen de determinadas materias 

objeto de reciclaje o deposición. En este último caso se deberá asegurar por parte del contratista 

realizar una evaluación económica de las condiciones en las que es viable esta operación. Y 

también, considerar las posibilidades reales de llevarla a cabo: que la obra o construcción lo 

permita y que se disponga de plantas de reciclaje/gestores adecuados. La Dirección de Obras 

será la responsable última de la decisión a tomar y su justificación ante las autoridades locales o 

autonómicas pertinentes. 

Se deberá asegurar en la contratación de la gestión de los RCDs, que el destino final (Planta de 

Reciclaje, Vertedero, Cantera, Incineradora, Centro de Reciclaje de Plásticos/Madera ……) sean 

centros  autorizados. Así mismo se deberá contratar sólo transportistas o gestores autorizados e 

inscritos en los registros correspondientes. Se realizará un estricto control documental, de modo 

que los transportistas y gestores de RCDs deberán aportar los vales de cada retirada y entrega 

en destino final. Para aquellos RCDs (tierras, pétreos…) que sean reutilizados en otras obras o 

proyectos de restauración, se deberá aportar evidencia documental del destino final. 

La gestión (tanto documental como operativa) de los residuos peligrosos que se hallen en una 

obra de derribo o se generen en una obra de nueva planta se regirá conforme a la legislación 

nacional vigente, la legislación autonómica y los requisitos de las ordenanzas locales. Asimismo 

los residuos de carácter urbano generados en las obras (restos de comidas, envases, lodos de 

fosas sépticas…), serán gestionados acorde con los preceptos marcados por la legislación y 

autoridad municipales. 

Los restos de lavado de canaletas/cubas de hormigón, serán tratados como residuos 

“escombro”. 
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Se evitará en todo momento la contaminación con productos tóxicos o peligrosos de los plásticos 

y restos de madera para su adecuada segregación, así como la contaminación de los acopios o 

contenedores de escombros con componentes peligrosos. 

Las tierras superficiales que puedan tener un uso posterior para jardinería o recuperación de 

suelos degradados, será retirada y almacenada durante el menor tiempo posible, en caballones 

de altura no superior a 2 metros. Se evitará la humedad excesiva, la manipulación, y la 

contaminación con otros materiales. 

Ante la detección de un suelo como potencialmente contaminado se deberá dar aviso a laS 

autoridades ambientales pertinentes, y seguir las instrucciones descritas en el Real Decreto 

9/2005. 

Cáceres, 4 de Julio del 2016 
 

El Itop del servicio de Infraestructuras 
 
 

Fdo. Javier Fernández García
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS
01.01 ud RECRECIDO REJILLA O REGISTRO EN CALZADA MAYOR DE 30

Recrecido de rejilla o registro metálico existente en calzada o acerado, de dimensiones ma-
yores de 30x30, incluyendo demoliciones por recortes necesarias, recrecidos con ladrillos,
aplomados y nivelados con el pavimento, así como rematado perimetral en el mismo mate-
rial que el existente en el pavimento

30,85POZO EXISTENTE 1 1,00 1,00ACT0010

1,00 30,85 30,85
01.02 m2 DEMOL. Y LEVANT. PAVIMENTO HORM Y BORDILLLOS

Demolición y levantado de pavimento de hormigón en masa de 15/25 cm. de espesor, inclui-
do baldosas, bordillos, alambradas, biondas, bancos, separación de los residuos en obra y
carga sobre camión.

3.450,00CONEXIÓN RONDA NORTE 600 600,00 600,00ACT0010

600,00 5,75 3.450,00
01.03 m2 DESBROCE DE TERRENO

Desbroce y limpieza superficial de terreno, incluyendo arbustos, arboles, por medios mecáni-
cos hasta una profundidad de 15 cm., con carga y transporte de la tierra vegetal y de los pro-
ductos resultantes a vertedero.

1.122,00ASIENTO TERRAPLEN 1,1 2.550,00 2.805,00 2.805,00ACT0010

2.805,00 0,40 1.122,00

TOTAL CAPÍTULO 01 ACTUACIONES PREVIAS..................................................................................... 4.602,85
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS
02.01 m3 DESMONTE TIERRA A CIELO ABIERTO

Desmonte en tierra a cielo abierto con medios mecánicos, incluso perfilado, carga y transpor-
te sobre camión de los productos resultantes de la excavación para su empleo en rellenos
de obra.

55,20JUNTO A CALZADAS ACTUALES 30 30,00 30,00ACT0010

30,00 1,84 55,20
02.02 m3 TERRAP. SUELO SELECCIONADO Y ADECUADO

Terraplén con suelo seleccionado y adecuado procedente de prestamo, extendido en tonga-
das de 30 cms. de espesor, humectación y compactación hasta el 98 % del proctor modifica-
do, incluso carga, transporte a lugar de empleo y canon de préstamos, con perfilado de talu-
des y rasanteo de la superficie de coronación, totalmente terminado.
NUCLEO Y EXPLANADA 1 1.400,00 0,10 140,00ACT0010
ACERADOS 1 700,00 0,50 350,00ACT0010

1 450,00 0,50 225,00ACT0010
5.605,60RELLENO ISLETA CENTRAL 1 130,00 0,10 13,00 728,00ACT0010

728,00 7,70 5.605,60

TOTAL CAPÍTULO 02 MOVIMIENTO DE TIERRAS.................................................................................. 5.660,80
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 DRENAJE
03.01 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA

Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte sobre camión de los pro-
ductos resultantes de la excavación.

81,36OBRA DRENAJE 1 36,00 1,00 1,00 36,00 36,00ACT0010

36,00 2,26 81,36
03.02 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de prestamos, exten-
dido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95% del proctor modificado.
OBRA DE DRENAJE 1 36,00 1,00 1,00 36,00ACT0010

23,33DESCUENTO TUBO Y ARENA -1 36,00 1,00 0,80 -28,80 7,20ACT0010

7,20 3,24 23,33
03.03 m3 CUNETA TERRENO FLOJO TIPO V

Cuneta triangular tipo V según detalle en planos, en terreno flojo, con carga y transporte so-
bre camión de los productos resultantes de la excavación, incluso refino de taludes, totalmen-
te terminado.

1.135,00CUNETAS LATERALES 1 250,00 250,00 250,00ACT0010

250,00 4,54 1.135,00
03.04 m. TUB.ENT.PVC CORR.J.ELAS SN8 C.TEJA 600mm

Colector de saneamiento enterrado de PVC de pared corrugada doble color teja y rigidez 8
kN/m2; con un diámetro 600 mm. y con unión por junta elástica. Colocado en zanja, sobre
una cama de arena de río de 10 cm. debidamente compactada y nivelada, relleno lateral-
mente y superiormente hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena; com-
pactando ésta hasta los riñones. Con p.p. de medios auxiliares  y conexión a pozo existente
con rematado de la conexión, sin incluir la excavación ni el tapado posterior de las zanjas.

3.863,16OBRA DRENAJE 1 36,00 36,00 36,00ACT0010

36,00 107,31 3.863,16
03.05 ud POZO PREF. HM M-H D=100cm. h=2,00m.

Pozo de registro prefabricado completo, de 100 cm. de diámetro interior y de 2 m. de altura
útil interior, formado por solera de hormigón HA-25/P/40/I de 20 cm. de espesor, ligeramente
armada con mallazo, anillos de hormigón en masa, prefabricados de borde machihembrado,
y cono asimétrico para formación de brocal del pozo, de 60 cm. de altura, con cierre de mar-
co y tapa de fundición, sellado de juntas con mortero de cemento y arena de río, M-15, recibi-
do de pates y de cerco de tapa y medios auxiliares, incluido la excavación del pozo y su relle-
no perimetral posterior.

531,41OBRA DRENAJE 1 1,00 1,00ACT0010

1,00 531,41 531,41
03.06 ud ARQ. IN SITU.HM C/REJA HM 100x100x200cm

Arqueta in situ de hormigón en masa HM-25, de 100x100x200 cm. medidas interiores, com-
pleta: con reja y marco abisagrados galvanizados, formación lateral en V par cuneta, pates
de polipropileno totalmente instalados y formación de agujeros para conexiones de tubos.
Colocada sobre solera de hormigón en masa HM-25/P/40/I de 10 cm. de espesor y p.p. de
medios auxiliares, incluido la excavación y el relleno perimetral posterior.

636,62OBRA DE DRENAJE 1 1,00 1,00ACT0010

1,00 636,62 636,62
03.07 ud IMBORNAL SIFÓNICO

Imbornal sifónico para recogida de aguas pluviales, tipo Ayuntamiento, construido con fábri-
ca de ladrillo perforado tosco de 1/2 pie de espesor o prefabricado de hormigón, recibido con
mortero de cemento, colocado sobre solera de hormigón en masa HM-25/P/40/I; partición in-
terior para formación de sifón, con fábrica de ladrillo H/D a tabicón, recibido con mortero de
cemento o con formación de sifón a base de codo de 200mm PVC SN4 Teja ; enfoscado y
bruñido por el interior y con rejilla de fundición modelo traficc D-400 o similar, incluido la exca-
vación, relleno perimetral posterior y colector de saneamiento enterrado de PVC de pared co-
rrugada doble color teja y rigidez 8 kN/m2; con un diámetro 200 mm. y con unión por junta
elástica, colocado en zanja, envuelto en  hormigón HM-25 de 10 cm de espesor, incluso reci-
bido a pozo e imbornal de saneamiento, totalmente terminado y con p.p. de medios auxilia-
res.

PLATAFORMA 2 2,00ACT0010
INICIO 2 2,00ACT0010

1.893,55RONDA 1 1,00 5,00ACT0010

5,00 378,71 1.893,55

TOTAL CAPÍTULO 03 DRENAJE............................................................................................................... 8.164,43
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 04 FIRME
04.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial en capas de base ZA 25 EA > 30, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor.
CALZADAS 2 100,00 6,00 0,25 300,00ACT0010

2 100,00 6,00 0,20 240,00ACT0010
APARCAMIENTO 1 40,00 5,00 0,25 50,00ACT0010

1 40,00 5,00 0,20 40,00ACT0010
ISLETA CENTRAL 1 130,00 0,25 32,50ACT0010

11.732,041 130,00 0,20 26,00 688,50ACT0010

688,50 17,04 11.732,04
04.02 m2 RIEGO DE IMPRIMACIÓN ECI

Riego de imprimación, con emulsión asfáltica catiónica de imprimación ECI, de capas granu-
lares, con una dotación de 1 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.
CALZADAS 2 100,00 6,00 1.200,00ACT0010

686,00APARCAMIENTO 1 40,00 5,00 200,00 1.400,00ACT0010

1.400,00 0,49 686,00
04.03 m2 RIEGO DE ADHERENCIA EAR-1

Riego de adherencia, con emulsión asfáltica aniónica de rotura rápida EAR-1, con una dota-
ción de 0,50 kg/m2., incluso barrido y preparación de la superficie.
CALZADAS 2 100,00 6,00 1.200,00ACT0010

294,00APARCAMIENTO 1 40,00 5,00 200,00 1.400,00ACT0010

1.400,00 0,21 294,00
04.04 m3 AC 16 SURF 50/70 D CALIZA

M3 de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 16 SURF 50/70 D Caliza en capa de rodadura,
con áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y com-
pactación, incluido filler de aportación, barridos previos, riegos y betún 

CALZADAS 2 100,00 6,00 0,05 60,00ACT0010
11.147,50APARCAMIENTO 1 40,00 5,00 0,05 10,00 70,00ACT0010

70,00 159,25 11.147,50
04.05 m3 AC 22 BASE 50/70 G CALIZA

M3 de Mezcla bituminosa en caliente tipo AC 22 BASE 50/70 D Caliza en capa de base, con
áridos con desgaste de los Ángeles < 25, fabricada y puesta en obra, extendido y compacta-
ción, incluido filler de aportación, barridos previos, riegos y betún 

CALZADAS 2 100,00 6,00 0,06 72,00ACT0010
12.348,00APARCAMIENTO 1 40,00 5,00 0,06 12,00 84,00ACT0010

84,00 147,00 12.348,00

TOTAL CAPÍTULO 04 FIRME..................................................................................................................... 36.207,54
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 05 ACERADOS Y CARRIL BICI
05.01 m3 ZAHORRA ARTIFICIAL EN BASE

Zahorra artificial en capas de base ZA 25 EA > 30, puesta en obra, extendida y compactada,
incluso preparación de la superficie de asiento, en capas de 20/30 cm. de espesor.
ACERADOS BALDOSA 1 587,00 0,15 88,05ACT0010

2.714,47ACERADOS HORMIGÓN
COLOREADO

1 475,00 0,15 71,25 159,30ACT0010

159,30 17,04 2.714,47
05.02 m2 SOLERA HORMI.HM-20/P/20/I e=10cm

Solera de hormigón de 10 cm. de espesor, realizada con hormigón HM-20/P/20/I, elaborado
en obra, i/vertido, colocación, p.p. de juntas, aserrado de las mismas y fratasado.
ACERADOS 600 600,00ACT0010

4.285,10ALCORQUES -13 -13,00 587,00ACT0010

587,00 7,30 4.285,10
05.03 m2 PAV.ADOQ.GRANITO e=8 cm

Pavimento de adoquín  de granito, de 8 cm. de espesor, colocado sobre cama de arena com-
pactada de 5 cm., i/recebado de juntas con arena de machaqueo y compactación; a colocar
sobre firme no incluido en el precio.

485,42ALCORQUES 13 13,00 13,00ACT0010

13,00 37,34 485,42
05.04 m. BORDILLO HORM.BICAPA 12-15x25 cm

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 12-15x25 cm. colocado sobre solera de hormi-
gón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

5.268,00JUNTO A CALZADAS 1 400,00 400,00 400,00ACT0010

400,00 13,17 5.268,00
05.05 m. BORDILLO HORM.BICAPA 9-10x20cm

Bordillo de hormigón bicapa, achaflanado, de 9-10x20 cm. colocado sobre solera de hormi-
gón HM-15/P/40, de 10 cm. de espesor, i/excavación necesaria, rejuntado y limpieza.

CONTENCIÓN ACERADOS Y
JARDINES

1 200,00 200,00ACT0010

2.447,36ALCORQUES 13 3,00 39,00 239,00ACT0010

239,00 10,24 2.447,36
05.06 m2 PAV.COLOR.HORMIG.FRATAS.e=15 cm

Pavimento peatonal de hormigón coloreado en masa HM-20/P/20/I, de 15 cm. de espesor,
acabado superficial fratasado a mano, i/preparación de la base, extendido, regleado, vibra-
do, fratasado, curado, y p/p. de juntas

8.692,50 C. BICI ACER. RONDA  E
ISLETAS

475 475,00 475,00ACT0010

475,00 18,30 8.692,50
05.07 m2 PAV.BALDOSA HIDRÁULICA

Solado de baldosa de hormigón ó terrazo relieve 40x40x3,7 cm. ó 33x33x3,7 cm. (cualquiera
de los modelos existentes en el viario de Cáceres), recibidas con mortero de cemento CEM
II/B-M 32,5 R y arena de miga 1/6, cama de arena de 2 cm de espesor i/ rejuntado con lecha-
da de cemento blanco BL-V 22,5 y limpieza, medido en superficie realmente ejecutada.

ACERADOS 600 600,00ACT0010
12.878,78ALCORQUES -13 -13,00 587,00ACT0010

587,00 21,94 12.878,78
05.08 t. LECHADA BITUMINOSA LB2

Lechada bituminosa LB2, fabricada con emulsión ECL-2 o EAL-2, colocada sobre pavimen-
tos bituminosos o tratamientos superficiales, mediante aplicación mecánica, incluso prepara-
ción de la superficie. Desgaste de los Ángeles de los áridos < 25.

0,00 89,44 0,00

TOTAL CAPÍTULO 05 ACERADOS Y CARRIL BICI ................................................................................. 36.771,63
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PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
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CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN

SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL
06.01.01 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=60 cm.

Señal circular de diámetro 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentación y cimentación, colocada.

0,00 187,80 0,00
06.01.02 ud SEÑAL CIRCULAR REFLEX. D=90 cm.

Señal circular de diámetro 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de sus-
tentación y cimentación, colocada.
R-402 1 1,00ACT0010

1.012,71R-101 2 2,00 3,00ACT0010

3,00 337,57 1.012,71
06.01.03 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=70 cm

Señal triangular de lado 70 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de susten-
tación y cimentación, colocada.

317,16P-28 2 2,00 2,00ACT0010

2,00 158,58 317,16
06.01.04 ud SEÑAL TRIANGULAR REFLEX.L=90 cm

Señal triangular de lado 90 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de susten-
tación y cimentación, colocada.

389,04R-1 2 2,00 2,00ACT0010

2,00 194,52 389,04
06.01.05 ud SEÑAL CUADRADA REFLEX. L=60 cm.

Señal cuadrada de lado 60 cm., reflexiva y troquelada, incluso poste galvanizado de susten-
tación y cimentación, colocada.

1.470,96S-13 8 8,00 8,00ACT0010

8,00 183,87 1.470,96
06.01.06 ud POSTE AIMPE SEÑAL.URB. 1 MÓDULO

Poste tipo AIMPE para señalización urbana de un módulo galvanizado, incluso cimentación,
totalmente colocado.

109,20URBANA 1 1 1,00 1,00ACT0010

1,00 109,20 109,20
06.01.07 ud BÁCULO AIMPE SEÑ.URB. 3 MÓDULOS

Báculo tipo AIMPE para señalización urbana de cuatro módulos galvanizados, incluso cimen-
tación, totalmente colocado.

414,41URBANA 2 1 1,00 1,00ACT0010

1,00 414,41 414,41
06.01.08 ud PANEL DIRECCIONAL 80x40 cm.

Panel direccional de 80x40 cm., blanco/azul reflexivo, incluso poste galvanizado de sustenta-
ción y cimentación, en balizamiento de curvas, colocado.

358,08SARGENTOS 2 2,00 2,00ACT0010

2,00 179,04 358,08

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 SEÑALIZACIÓN VERTICAL ............ 4.071,56
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PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL
06.02.01 m. PREMARCAJE DE MARCA VIAL

Premarcaje de marca vial a cinta corrida de cualquier tipo.
M-2.6 1 125,00 125,00ACT0010
M-1.3 1 200,00 200,00ACT0010
M-7.3 1 38,00 38,00ACT0010
M-1.12 1 22,00 22,00ACT0010
M-4.1 4 6,00 24,00ACT0010

25,62M-4.2 1 18,00 18,00 427,00ACT0010

427,00 0,06 25,62
06.02.02 m. MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=10 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 10 cm. de ancho, realmente pintada, excepto pre-
marcaje.
M-2.6 1 125,00 125,00ACT0010
M-1.3 1 200,00 200,00ACT0010
M-7.3 1 38,00 38,00ACT0010

269,50M-1.12 1 22,00 22,00 385,00ACT0010

385,00 0,70 269,50
06.02.03 m. MARCA VIAL P. ACRÍLICA a=40 cm

Marca vial reflexiva , con pintura acrílica de 40 cm. de ancho, realmente pintada, excepto pre-
marcaje.
M-4.1 4 6,00 24,00ACT0010

86,10M-4.2 1 18,00 18,00 42,00ACT0010

42,00 2,05 86,10
06.02.04 m2 PINTURA REFLEX.BLANCA EN CEBRE.

Pintura reflexiva blanca alcídica en cebreado realmente pintado, incluso premarcaje sobre el
pavimento.
M-4.3 26 4,50 0,50 58,50ACT0010

1.306,73M-4.4 32 0,50 0,50 8,00 66,50ACT0010

66,50 19,65 1.306,73
06.02.05 m2 PINTURA REFLEX. EN SÍMBOLOS

Pintura reflexiva blanca alcídica en símbolos, realmente pintado, incluso premarcaje sobre el
pavimento.
M-6.5 2 1,43 2,86ACT0010
PICTOGRAMA CICLISTA 2 2,00ACT0010

203,42M-5.2 2 1,50 3,00 7,86ACT0010

7,86 25,88 203,42
06.02.06 ml PINTURA DE BORDILLO A DOS CARAS

Ml de pintado de bordillo con pintura acrílica tipo ciudad, en colores blanco, rojo o amarillo

127,751 35,00 35,00 35,00ACT0010

35,00 3,65 127,75

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL....... 2.019,12

TOTAL CAPÍTULO 06 SEÑALIZACIÓN..................................................................................................... 6.090,68
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CAPÍTULO 07 ILUMINACIÓN EXTERIOR

SUBCAPÍTULO 07.01 OBRA CIVIL
07.01.01 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA

Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte sobre camión de los pro-
ductos resultantes de la excavación.
RED SUBTERRANEA 1 160,00 0,40 0,60 38,40ACT0010

95,82SUPLEMENTO BAJO CALZADA 1 25,00 0,40 0,40 4,00 42,40ACT0010

42,40 2,26 95,82
07.01.02 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de prestamos, exten-
dido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95% del proctor modificado.
RED SUBTERRANEA 1 160,00 0,40 0,30 19,20ACT0010

84,89BAJO CALZADA 1 25,00 0,40 0,70 7,00 26,20ACT0010

26,20 3,24 84,89
07.01.03 m. CANAL 2 TUB. PVC 90 mm.D S/AREN

Canalización con 2 tubos de PVC de 90 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de arena de
5 cm. de espesor en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

1.140,75RED SUBTERRANEA 1 135,00 135,00 135,00ACT0010

135,00 8,45 1.140,75
07.01.04 m. CANAL 2 TUB. PVC 90 mm.D C/HORM

Canalización con 2 tubos de PVC de 90 mm. de diámetro, colocado sobre cama y embutido
de hormigón HM-15/P/40 en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

373,50BAJO CALZADA 1 25,00 25,00 25,00ACT0010

25,00 14,94 373,50
07.01.05 ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 8 a 12m.

Cimentación para báculo o columna, de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 60x60x100 cm.,
en hormigón HM-20/P/40/I, i/pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 90 mm. de diá-
metro.

LUMINARIAS NUEVAS 4 4,00ACT0010
1.039,50LUMINARIAS DESPLAZADAS 2 2,00 6,00ACT0010

6,00 173,25 1.039,50
07.01.06 ud PICA TOMA TIERRA INSTALADA

Pica para toma de tierra de alumbrado, de acero cobrizado de 1 m. de longitud y D=15 mm.,
i/suministro y montaje.

180,18LUMINARIAS 2 2,00 2,00ACT0010

2,00 90,09 180,18
07.01.07 ud DESMONTAJE Y MONTAJE DE PUNTO LUZ EXISTENTE

Ud de desmontaje y montaje de luminaria en nueva ubicación, incluyendo demoliciones ne-
cesarias, conexiones y obra civil auxiliar, sin incluir la nueva cimentación

300,00CONEXIÓN RONDA 2 2,00 2,00ACT0010

2,00 150,00 300,00
07.01.08 ud ARQUETA 60x60x80 PASO/DERIV.

Arqueta 60x60x80 cm. libres, para paso, derivación o toma de tierra, i/solera de 10 cm. de
arena de rio, alzados de fábrica de ladrillo macizo 1/2 pie, enfoscada interiormente con mor-
tero de cemento CEM II/B-M 32,5 R y arena de río 1/6 (tipo M-5), con cerco y tapa cuadrada
60x60 cm. en fundición, con la inscripción alumbrado público Ayuntamiento de Cáceres

917,60RED SUBTERRANEA Y
COLUMNAS

10 10,00 10,00ACT0010

10,00 91,76 917,60

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.01 OBRA CIVIL ..................................... 4.132,24
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SUBCAPÍTULO 07.02 RED ALUMBRADO
07.02.01 m. LÍN.ALUM.P.4(1x6) 0,6/1kV Cu.S/E

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x6)mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, en montaje enterrado, con elementos de cone-
xión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

641,00Red Cordel de las Merinas 1 100,00 100,00 100,00ACT0010

100,00 6,41 641,00
07.02.02 m. LÍN.ALUM.P.4(1x10)0,6/1kV Cu.S/E

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x10)
mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, en montaje enterrado, con elementos de conexión, to-
talmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 8,17 0,00
07.02.03 m. LÍN.ALUM.P.4(1x16)0,6/1kV Cu.S/E

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre
4(1x16)mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, en montaje enterrado, con elementos de co-
nexión, totalmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

0,00 10,69 0,00
07.02.04 m. LÍN.ALUM.P.4(1x35)0,6/1kV Cu.S/E

Línea de alimentación para alumbrado público formada por conductores de cobre 4(1x35)
mm2 con aislamiento tipo VV-0,6/1 kV, en montaje enterrado, con elementos de conexión, to-
talmente instalada, transporte, montaje y conexionado.

1.181,40Desvio Ronda Norte 1 60,00 60,00 60,00ACT0010

60,00 19,69 1.181,40
07.02.05 ml CONDUCTOR DE COBRE DESNUDO DE 35 MM2, PARA TOMA DE TIERR

m.l. conductor desnudo de Cu de 35 mm²  para red de puesta a tierra, colocado en el fondo
de la zanja, incluso p.p. de derivaciones a base de crimpit de cobre y latiguillo de derivación
de 16 mm² de Cu. amarillo-verde y terminal de conexión en punta.

1 100,00 100,00ACT0010
651,201 60,00 60,00 160,00ACT0010

160,00 4,07 651,20
07.02.06 ud COLUMNA COMPLETA 10m/LED

Columna completa de 10 m. de altura, con luminaria tipo TECEO1 de 48 leds a 700mA NW
con óptica 5137 y curva de regulación de flujo CC-1 y ángulo de 10ª, caja de conexión y pro-
tección, cable interior, totalmente montado y conexionado, similar a las ya instaladas en el
resto de la avenida

4.981,12VIAL CONEXIÓN 4 4,00 4,00ACT0010

4,00 1.245,28 4.981,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 07.02 RED ALUMBRADO.......................... 7.454,72

TOTAL CAPÍTULO 07 ILUMINACIÓN EXTERIOR..................................................................................... 11.586,96
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CAPÍTULO 08 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO

SUBCAPÍTULO 08.01 RED DE RIEGO
08.01.01 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA

Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte sobre camión de los pro-
ductos resultantes de la excavación.
JUNTO A PARQUE VIA DE LA
PLATA

1 170,00 0,40 0,60 40,80ACT0010

98,45SUPLEMENTO BAJO CALZADA 1 23,00 0,40 0,30 2,76 43,56ACT0010

43,56 2,26 98,45
08.01.02 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de prestamos, exten-
dido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95% del proctor modificado.

88,13JUNTO A PARQUE VIA DE LA
PLATA

1 170,00 0,40 0,40 27,20 27,20ACT0010

27,20 3,24 88,13
08.01.03 ud VÁLVULA ESFERA METAL D=2"

Válvula de corte de esfera, de latón, de 2" de diámetro interior, colocada en tubería de abas-
tecimiento de agua, i/juntas y accesorios, completamente instalada.

35,99JUNTO A PARQUE VIA DE LA
PLATA

1 1,00 1,00ACT0010

1,00 35,99 35,99
08.01.04 ud ELECTRO VÁLVULA. PVC 2" SERIE PGA

Electroválvula para montaje en línea/ángulo PGA o equivalente, con solenoide de 24 V y 50
Hz y regulador de caudal, diseñada para una presión de trabajo de 1-11 bar, fabricada en
PVC, con conexión roscada a 2" y caudal 12-34 m3/h, respectivamente, colocada en instala-
ción de riego, medida la unidad instalada en obra.

120,64JUNTO A PARQUE VIA DE LA
PLATA

1 1,00 1,00ACT0010

1,00 120,64 120,64
08.01.05 ud MÓDULO CONTROL RADIO Y CAJA CONEXIÓN TBOS

Módulo de transmisión de información para caja de conexión TBOS o equivalente, mediante
señal de radio, equipado con conector infrarrojo para comunicación con caja de conexión, to-
talmente colocado, incluida limpieza, medida la unidad instalada en obra.

137,39JUNTO A PARQUE VIAL DE LA
PLATA

1 1,00 1,00ACT0010

1,00 137,39 137,39
08.01.06 ud CONSOLA PROGRAMACION TIPO TBOS INFRAROJOS

Consola portátil para programación, transmisión y comprobación de datos, vía señal infrarro-
ja, a un número ilimitado de cajas de conexión TBOS o equivalente, con 3 programas inde-
pendientes, tiempo de riego de 1 minuto a 12 horas y 8 arranques por programa y día, sumi-
nistrada para su utilización en redes de riego programado, medida la unidad suministrada en
obra.

279,23JUNTO A PARQUE VIA DE LA
PLATA

1 1,00 1,00ACT0010

1,00 279,23 279,23
08.01.07 m TUBERÍA GOTEROS INTEGRADOS

Tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados y autolimpiantes, ter-
mosoldados en el interior de la pared, para un caudal de 2,4 l/h a una presión de 0,5-0,4
atm, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.
JUNTO A PARQUE VIA DE LA
PLATA

1 24,00 24,00ACT0010

1 23,00 23,00ACT0010
103,601 23,00 23,00 70,00ACT0010

70,00 1,48 103,60
08.01.08 m. COND.POLIET.PE 100 PN 16 DN=40 MM.

Tubería de polietileno baja densidad PE100, de 40 mm. de diámetro nominal y una presión
nominal de 16 bar, suministrada en rollos, colocada en zanja sobre cama de arena, relleno
lateral y superior hasta 10 cm. por encima de la generatriz con la misma arena, i/p.p. de ele-
mentos de unión y medios auxiliares, sin incluir la excavación ni el relleno posterior de la zan-
ja, colocada s/NTE-IFA-13.

343,00JUNTO A PARQUE VIA DE LA
PLATA

1 100,00 100,00 100,00ACT0010

100,00 3,43 343,00
08.01.09 m. CANAL 2 TUB. PVC 90 mm.D C/HORM

Canalización con 2 tubos de PVC de 90 mm. de diámetro, colocado sobre cama y embutido
de hormigón HM-15/P/40 en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

343,62BAJO CALZADA 1 23,00 23,00 23,00ACT0010
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23,00 14,94 343,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.01 RED DE RIEGO................................ 1.550,05

SUBCAPÍTULO 08.02 JARDINERIA
08.02.01 ud CELTIS AUSTRALIS 14-16 CEP.

Celtis australis (Almez) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepellón y
plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, formación de alcorque y primer riego.

845,00VIAL CONEXIÓN 13 13,00 13,00ACT0010

13,00 65,00 845,00
08.02.02 ud WASHINGTONIA ROBUSTA 3-4 m. CEP.

Washingtonia robusta (Wasintonia) de 3 a 4 m. de altura, suministrado en cepellón y planta-
ción en hoyo de 1x1x1 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
adición de arena gruesa en el fondo del hoyo, formación de alcorque y primer riego.

1.503,50JUNTO A PARQUE VIA DE LA
PLATA

5 5,00 5,00ACT0010

5,00 300,70 1.503,50
08.02.03 ud ROBINIA PSEUDOACACIA 14-16 CEP.

Robinia pseudoacacia (Acacia) de 14 a 16 cm. de perímetro de tronco, suministrado en cepe-
llón y plantación en hoyo de 1x1x1x m., incluso apertura del mismo con los medios indica-
dos, abonado, formación de alcorque y primer riego.

431,70JUNTO A PARQUE VIA DE LA
PLATA

10 10,00 10,00ACT0010

10,00 43,17 431,70
08.02.04 m2 FORMAC.CÉSPED FINO 1000-5000 m2

Formación de césped fino por siembra de una mezcla de 3 especies a determinar por la Di-
rección de Obra, en superficies de 1.000 a 5.000 m2., incluso la limpieza del terreno, laboreo
con dos pases de motocultor cruzados y abonado de fondo, rastrillado y retirada de todo ma-
terial de tamaño superior a 2 cm., distribución de la semilla, tapado con mantillo y primer rie-
go.

3.900,00JUNTO A PARQUE VIA DE LA
PLATA

1000 1.000,00 1.000,00ACT0010

1.000,00 3,90 3.900,00
08.02.05 m2 HIDROSIEMBRA TERRENO < 5000 m2

Formación de pradera por siembra de una mezcla de especies rústicas a determinar por la
Dirección de Obra, en cualquier clase de terreno de superficie inferior a 5.000 m2., que per-
mita la aplicación por hidrosembradora sobre camión, abonado, siembra y cubrición, emple-
ando los materiales indicados.

2.640,00MARGEN DERECHA VIAL 2000 2.000,00 2.000,00ACT0010

2.000,00 1,32 2.640,00
08.02.06 ud ROSMARINUS OFFICINALIS 0,3-0,4

Rosmarinus officinalis (Romero) de 0,3 a 0,4 m. de altura, suministrado en contenedor y plan-
tación en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abo-
nado, formación de alcorque y primer riego.

527,00MARGEN DERECHA VIAL 100 100,00 100,00ACT0010

100,00 5,27 527,00
08.02.07 ud VIBURNUM TINUS 0,6-0,8 m. CONT.

Viburnum tinus (Durillo) de 0,6 a 0,8 m. de altura, suministrado en contenedor y plantación
en hoyo de 0,8x0,8x0,8 m., incluso apertura del mismo con los medios indicados, abonado,
formación de alcorque y primer riego.

1.372,00MARGEN DERECHA VIAL 100 100,00 100,00ACT0010

100,00 13,72 1.372,00
08.02.08 ud LAVANDULA SPP. 30-50 cm. CONT.

Lavandula spp. (Lavanda) de 0,30 a 0,50 m. de altura, suministrado en contenedor y planta-
ción en hoyo de 0,4x0,4x0,4 m., incluso apertura del mismo a mano, abonado, formación de
alcorque y primer riego.

272,00MARGEN DERECHA VIAL 100 100,00 100,00ACT0010

100,00 2,72 272,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.02 JARDINERIA .................................... 11.491,20
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SUBCAPÍTULO 08.03 MOBILIARIO URBANO
08.03.01 ud BANCO FUNDICIÓN ARTÍSTICA 2,06m

Suministro y colocación de banco de fundición artística, con piés, asiento, respaldo y brazos
del mismo material, acabados con una capa de imprimación más dos capas de oxirón negro
forja. Agujero roscado M-10 debajo de cada pié para fijación en el suelo con hormigón.

1.026,40VIAL CONEXIÓN 4 4,00 4,00ACT0010

4,00 256,60 1.026,40
08.03.02 ud PAPEL.BASC.REJI.ACER.POSTE 25 l.

Suministro y colocación de papelera basculante de perfiles y rejilla acero, esmaltada al hor-
no, de 25 l. de capacidad o modelo municipal existente en los alrededores, con poste cilíndri-
co de 1,25 m. y 80 mm. de diámetro, recibido en dado de hormigón de 0,2x0,2x0,2 m.

447,96JUNTO PASOS PEATONES 4 4,00 4,00ACT0010

4,00 111,99 447,96

TOTAL SUBCAPÍTULO 08.03 MOBILIARIO URBANO.................... 1.474,36

TOTAL CAPÍTULO 08 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO ............................................................... 14.515,61
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CAPÍTULO 09 SERVICIOS AFECTADOS

SUBCAPÍTULO 09.01 RIEGO
09.01.01 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA

Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte sobre camión de los pro-
ductos resultantes de la excavación.
RED SUBTERRANEA 1 100,00 0,40 0,60 24,00ACT0010

63,28SUPLEMENTO BAJO CALZADA 1 25,00 0,40 0,40 4,00 28,00ACT0010

28,00 2,26 63,28
09.01.02 m3 RELLENO LOCALIZADO ZANJAS

Relleno localizado en zanjas con productos seleccionados procedentes de prestamos, exten-
dido, humectación y compactación en capas de 20 cm. de espesor, con un grado de compac-
tación del 95% del proctor modificado.
RED SUBTERRANEA 1 100,00 0,40 0,30 12,00ACT0010

51,84SUPLEMENTO BAJO CALZADA 1 25,00 0,40 0,40 4,00 16,00ACT0010

16,00 3,24 51,84
09.01.03 m. CANAL 2 TUB. PVC 90 mm.D S/AREN

Canalización con 2 tubos de PVC de 90 mm. de diámetro, colocado sobre lecho de arena de
5 cm. de espesor en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

633,75RED SUBTERRANEA 1 75,00 75,00 75,00ACT0010

75,00 8,45 633,75
09.01.04 m. CANAL 2 TUB. PVC 90 mm.D C/HORM

Canalización con 2 tubos de PVC de 90 mm. de diámetro, colocado sobre cama y embutido
de hormigón HM-15/P/40 en zanja de 40 cms. de ancho. Totalmente colocado.

373,50BAJO CALZADA 1 25,00 25,00 25,00ACT0010

25,00 14,94 373,50
09.01.05 m TUBERÍA GOTEROS INTEGRADOS

Tubería de polietileno de 16 mm con goteros integrados, autoregulados y autolimpiantes, ter-
mosoldados en el interior de la pared, para un caudal de 2,4 l/h a una presión de 0,5-0,4
atm, i/p.p. de accesorios, medida la longitud en funcionamiento.

111,00REPOSICIÓN 1 75,00 75,00 75,00ACT0010

75,00 1,48 111,00
09.01.06 m. MALLA S/T GALV. 40/14 h=2,00 m.

Cercado de 2,00 m. de altura realizado con malla simple torsión galvanizada en caliente de
trama 40/14 y postes de tubo de acero galvanizado por inmersión de 48 mm. de diámetro,
p.p. de postes de esquina, jabalcones, tornapuntas, tensores, grupillas y accesorios, total-
mente montada i/ replanteo y recibido de postes con mortero de cemento y arena de río 1/4.
(tipo M-10)

873,122 24,00 48,00 48,00ACT0010

48,00 18,19 873,12

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.01 RIEGO .............................................. 2.106,49
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SUBCAPÍTULO 09.02 RED SEMAFÓRICA
09.02.01 m3 EXC. ZANJA Y/O POZO EN TIERRA

Excavación en zanja y/o pozos en tierra, incluso carga y transporte sobre camión de los pro-
ductos resultantes de la excavación.

45,20PROTECCIÓN LINEA EXISTENTE 1 80,00 0,50 0,50 20,00 20,00ACT0010

20,00 2,26 45,20
09.02.02 m3 HORM. HM-20/P/40/I CIM. V.MANUAL

Hormigón en masa HM-20/P/40/I, de 20 N/mm2., consistencia blanda, Tmáx. 40 mm. y am-
biente normal, elaborado en central en relleno de zapatas y zanjas de cimentación, incluso
vertido por medios manuales, vibrado, curado y colocado. Según EHE-08 y DB-SE-C.

1.463,80PROTECCIÓN LINEA EXISTENTE 1 80,00 0,50 0,50 20,00 20,00ACT0010

20,00 73,19 1.463,80
09.02.03 ud SEMÁFORO 2 FOCOS D=200mm

Semáforo para peatones de dos focos de 200 mm. de lado con siluerta rojo y verde mod
S-12/200 PC, leds, pintado, montado sobre báculo y conectado

2,00 306,41 612,82
09.02.04 ud SEMÁFORO 3 FOCOS D=200 mm

Semáforo para vehículos de tres lentes de 200 mm. de diámetro mod S-13/200, leds, pinta-
do, montado sobre báculo y conectado

2,00 402,78 805,56
09.02.05 ud PULSADOR PARA PEATONES

Pulsador de peatones de led con texto "Espere verde" y "peaton pulse", de leds, pintado,
montado sobre báculo y conectado

2,00 278,28 556,56
09.02.06 ud BÁCULO ACERO GALVAN. h=6 b=4,5

Suministro y colocación de báculo para semáforos de acero galvanizado pintado de 6 m. de
altura y 4,5 m. de brazo, i/conexiones.

2,00 600,43 1.200,86
09.02.07 ud ACOMETIDA ELÉCTRICA SEMÁFORO

Acometida eléctrica incluyendo armario, placa de contador, conexión diferencial, magnetotér-
mico, totalmente instalado y funcionando, para los dos semáforos

1,00 361,74 361,74
09.02.08 ud PICA TOMA TIERRA INSTALADA

Pica para toma de tierra de alumbrado, de acero cobrizado de 1 m. de longitud y D=15 mm.,
i/suministro y montaje.

1,00 90,09 90,09
09.02.09 ud CIMENTACIÓN P/COLUMNA 8 a 12m.

Cimentación para báculo o columna, de 8 a 12 m. de altura de dimensiones 60x60x100 cm.,
en hormigón HM-20/P/40/I, i/pernos de anclaje y codo embutido de PVC de 90 mm. de diá-
metro.

2,00 173,25 346,50

TOTAL SUBCAPÍTULO 09.02 RED SEMAFÓRICA ......................... 5.483,13

TOTAL CAPÍTULO 09 SERVICIOS AFECTADOS..................................................................................... 7.589,62
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CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD
10.01 Ud ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Ud de estudio de seguridad y salud segun anejo correspondiente

1,00 2.500,00 2.500,00

TOTAL CAPÍTULO 10 SEGURIDAD Y SALUD.......................................................................................... 2.500,00

4 de julio de 2016 Página 15



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS
11.01 Tn Tratamiento de RCD limpio en planta

Tn Transporte y tratamiento de RCD limpio en planta de tratamiento autorizada, con aporta-
ción de certificado de tratamiento y clasificación previa en obra

972,002 600,00 0,20 240,00 240,00ACT0010

240,00 4,05 972,00
11.02 Tn Tratamiento de RCD mixto en planta

Tn Transporte y tratamiento de RCD mixto en planta de tratamiento autorizada, con aporta-
ción de certificado de tratamiento y clasificación previa en obra

0,00 9,80 0,00
11.03 Tn Tratamiento de RCD sucio en planta

Tn Transporte y tratamiento de RCD sucio en planta de tratamiento autorizada, con aporta-
ción de certificado de tratamiento y clasificación previa en obra

0,00 14,30 0,00

TOTAL CAPÍTULO 11 GESTIÓN DE RESIDUOS...................................................................................... 972,00

TOTAL ......................................................................................................................................................... 134.662,12
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
PROYECTO CONEXIÓN AV. CORDEL DE LAS MERINAS CON RONDA NORTE

CAPÍTULO RESUMEN IMPORTE %

01 ACTUACIONES PREVIAS.............................................................................................................................................. 4.602,85 3,42

02 MOVIMIENTO DE TIERRAS........................................................................................................................................... 5.660,80 4,20

03 DRENAJE ........................................................................................................................................................................ 8.164,43 6,06

04 FIRME.............................................................................................................................................................................. 36.207,54 26,89

05 ACERADOS Y CARRIL BICI........................................................................................................................................... 36.771,63 27,31

06 SEÑALIZACIÓN .............................................................................................................................................................. 6.090,68 4,52

07 ILUMINACIÓN EXTERIOR ............................................................................................................................................. 11.586,96 8,60

08 JARDINERIA Y MOBILIARIO URBANO......................................................................................................................... 14.515,61 10,78

09 SERVICIOS AFECTADOS.............................................................................................................................................. 7.589,62 5,64

10 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................................... 2.500,00 1,86

11 GESTIÓN DE RESIDUOS .............................................................................................................................................. 972,00 0,72

PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL 134.662,12
13,00% Gastos generales ......... 17.506,08

6,00% Beneficio industrial ....... 8.079,73

Suma..................................................... 25.585,81

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN SIN IVA 160.247,93

21% IVA ................................................ 33.652,07

PRESUPUESTO BASE DE LICITACIÓN 193.900,00

Asciende el presupuesto a la expresada cantidad de CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS EUROS

Cáceres, a 4 de Julio del 2016.

El ITOP del Servicio de Infraest

Fdo. Javier Fernández García
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